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PRILOG 2. ORIJENTACIONI PREDMER RADOVA - IZGRADNJA POSLOVNOG OBJEKTA JAVNE MEDIJSKE 
USTANOVE “RADIO-TELEVIZIJA VOJVODINE” - PRVA ETAPA 

 

1. OSNOVNI OBJEKAT 
 

1 PRIPREMNI RADOVI 

RB. OPIS RADOVA JM Količina 

1.1. 
Ugradnja repera na objektu u izgradnji i susednim objektima za praćenje eventualnog sleganja 
u svemu po uputstvu nadzornog organa. 

  

 
U određenim vremenskim intervalima, a u dogovoru sa nadzornim organom, vršiti merenja i 
voditi dnevnik merenja. 

  

 Obračun po komadu. kom 5,00 

1.2. Montaža i demontaža zaštitne   

 ograde, oko gradilišta visine 2m,   

 sa kapijama za ulaz radnika,   

 vozila i mehanizacije.   

 Kapije snabdeti bravom sa ključem ili katancem.   

 Ogradu pravilno ankerisati i učvrstiti, kako nebi došlo do prevrtanja.  

 
Ograda mora biti uredno obojena, koristi se za sve vreme trajanja radova. Plaća jedanput, bez 
obzira da li se demontira, pomeri i ponovo montira, u toku radova. 

  

 
Na ogradu postaviti table sa upozorenjima, obaveštenjima, uputstvima, prema važećem 
standardu SRPS. 

  

 Obračun po m² ograde. m² 830,00 

1.3. 
Naknada za uvođenje gradilišne električne energije. Pismeni zahtev za saglasnost sa skicom 
uputiti nadležnom organu za odobrenje korišćenja električne energije. 

  

 
U cenu ulaze i plaćanje takse za korišćenje za sve vreme trajanja radova i instaliranje glavnog 
gradilišnog ormana sa brojilom, i osiguračima. 

  

 
Glavni razvodni ormar se postavlja na mestu, koje je određeno prema šemi organizacije 
gradilišta. 

  

 Obračun po komadu glavnog priključka kom 1,00 

1.4. 
Naknada za uvođenje gradilišne vode. Pismeni zahtev za saglasnost sa skicom uputiti 
nadležnom organu za odobrenje korišćenja vode. 

  

 
U cenu ulazi i plaćanje takse i izrada priključka, šahta vodomera, razvod na tri mesta sa 
montažom holender slavine, a prema šemi uređenja gradilišta. 

  

 Obračun po komadu glavnog priključka kom 1,00 

1.5. Naknada za uvođenje gradilišnog telefona i ADSL priključka.   

 
Pismeni zahtev za saglasnost sa skicom uputiti nadležnom organu za odobrenje korišćenja 
telefonskog priključka. U cenu ulaze i plaćanje takse i instaliranje telefona sa aparatom. 

  

 Obračun po komadu glavnog priključka kom 1,00 

1.6. Montaža i demontaža priručnih baraka za smeštaj alata, materijala i radnika.   

 Baraku izraditi od montažnih elemenata ili dovezat i postaviti barake kontejnerskog tipa.   

 Barake montirati na mestu, koje je određeno šemom uređenja gradilišta.   

 Obračun po m². m² 128,00 

1.7. 
Izrada radnih nadstrešnica za rad, obradu građe i drugo. Radne nadstrešnice izraditi od fosni, 
cevi za fasadnu skelu i drvene građe. 

  

 Preko nadstrešnice od fosni postaviti sloj ter papira i pričvrstiti letvama i ekserima.   

 Nadstrešnice montirati na mestu, koje je određeno šemom uređenja gradilišta.   
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U nadstrešnicama, na vidnom mestu, postaviti protivpožarne aparate i kutije za prvu pomoć, 
kao i upozorenja za korišćenje HTZ opreme. 

  

 Obračun po m² m² 80,00 

1.8. Formiranje gradilišnih pristupnih puteva od betonskih talpi dim 250/250cm.   

 

Betonske ploče se postavljalju na podlozi od tucanika, a po šemi za formiranje gradilišta, i služe 
za nesmetan prolazak gradilišne mehanizacije i dotur materijala. Nakon zavrešetka izgradnje 
ploče sa podkonstrukcijom se uklanjaju. 

  

 Obračun po m2, obuhvata izradu i uklanjanje privremene saobraćajnice. m² 625,00 

1.9. 
Montaža i demontaža metalne cevaste fasadne skele, za radove u svemu po važećim 
propisima. 

  

 Skela mora biti statički stabilna, ankerovana za objekat i propisno uzemljena.   

 
Na svakih 2m visine postaviti radne platforme. Sa spoljne strane platformi postaviti fosne na 
"kant". Celokupnu površinu skele pokriti jutanim ili PVC zastorima. 

  

 
Skelu prima i preko dnevnika daje dozvolu za upotrebu statičar. Koristi se za sve vreme trajanja 
radova. 

  

 
Obračun po m² vertikalne projekcije montirane skele, koja ne može biti veća od površine 
fasade, koju pokriva. 

m² 6.507,00 

 Fasadna teška skela.   

1.10.        
Montaža i demontaža prostorne metalne cevaste skele u lift oknima, za radove u svemu po 
važećim propisima. 

  

 
Skela mora biti statički stabilna, ankerovana i propisno uzemljena. Postaviti radne platforme 
od fosni, u visini poda lift stanice. 

  

 
Skelu prima i preko dnevnika daje dozvolu za upotrebu statičar. Koristi se za sve vreme trajanja 
radova, i obračunava se samo jednom. 

  

 Obračun po m2 vertikalne projekcije skele. m2 55,08 

1.11. Geodetski radovi Geodetsko snimanje terena. Iskolčavanje objekata.   

 
Izvođač treba na osnovu podataka iz projektne dokumentacije, i zadate početne tačke, od 
strane ovlašćene geodetske službe, da iskolči sve objekate i snimi konfiguraciju terena. 

  

 
Nadzornom organu, ovlašćenom od strane Investitora, treba prethodno da predloži nacrt 
iskolčavanja sa svim potrebnim podacima, na odobrenje. 

  

 Iskolčavanje obezbediti.   

 
Plan iskolčavanja sadrži proračun elemenata za situacijsko proveravanje gabarita i visinskih 
kota prema projektnoj dokumentaciji. 

  

 

Plan snimljenih visinskih kota, terena, snimljenih pre početka izvođenja radova, služiće za tačan 
proračun izvedenih zemljanih radova, iskopa i nasipa, a isti overava nadzorni organ, ovlašćen 
od strane investitora. 

  

 Obračun po m2 m2 5.292,00 

2 ZEMLJANI RADOVI  

 

Zemljani radovi se moraju izvesti neposredno pre početka gradnje stručno i kvalitetno a u 
svemu prema važećim tehničkim uslovima i standardima kao i prema uputstvima iz elaborata 
o geotehničkim ispitivanjima i prema tehničkom opisu za konstrukciju a u svemu prema 
crtežima. Pre početka iskopa izvođač je dužan da izvrši obeležavanje objekta na terenu, a zatim 
da zajedno sa predstavnikom investitora snimi visinske postojeće kote celokupnog terena u 
svim pravcima. Ove kote treba uneti u građevinsku knjigu na osnovu koje će se izvršiti obračun 
iskopa zemlje. Nadzorni organ će predati izvođaču stalne tačke koje preciziraju položaj objekta 
i nivo gotovog objekta. Izvođač je dužan održavati ove oznake i eventualno potrebna ponovna 
obeležavanja terena će sam izvršiti. 
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Obeležavanje objekta, čuvanje oznaka i snimanje terena pre početka iskopa se ne 
obračunavaju posebno već su obuhvaćeni cenama iskopa. Kada bude izvršeno snimanje terena, 
nadzorni organ će odobriti kopanje. Kopanje mora biti pravilno i potpuno horizontalno a u 
svemu prema detaljima i kotama u planovima. Prekopavanja ne sme biti i ako izvođač iskopa 
dublje nego sto je predviđeno ili rđavo izravna, dužan je da prekopani ili slabo sravnjeni deo 
popuni nabijenim betonom MB‐10, što se neće posebno platiti, već će izvođač izvšsiti o svom 
trošku i sa svojim materijalom. 

  

 

Iskopavanje izvršiti uz sve potrebne mere obezbeđenja stranica iskopa škarpiranjem ili 
podupiranjem. Eventualno potrebno podupiranje ili razupiranje iskopa neće se posebno plaćati 
već je obuhvaćeno cenom iskopa. 

  

 

Svaku štetu koju bi izvođač izazvao svojim nestručnim ili nesolidnim radom, nepodupiranjem 
ugroženih delova, ili iz ma kakvog uzroka proizvedenog njegovom krivicom, dužan je sam 
snositi i o svom trošku dovesti u red. 

  

 Svi iskopi moraju biti očišćeni od svakog stranog i rasutog materijala, iznivelisani i zaravnjeni.   

 
Izrada temelja i sl. ne sme se otpočeti dok nadzorni organ ne pregleda i primi iskope i ne unese 
u građevinsku knjigu potrebne obračunske podatke. 

  

 
Crpljenje meteorske ili podzemne vode u većem dotoku smatraće se naknadnim radom i 
posebno će se obračunavati i plaćati. 

  

 

Ako se prilikom iskopa naiđe na nepredviđene predmete, delove građevina, arheološke i druge 
nalaze, izvođač je dužan postupiti po nalogu nadzornog organa. Svi radovi koji proisteknu iz 
prednjeg smatraće se naknadnim i posebno će se obračunati i platiti. 

  

 

Materijal iz iskopa koristiti za potrebna nasipanja pored temelja, ispod podova i sl. pod uslovom 
da isti odgovara za izradu nasipa. Takav materijal ostaviti pored ivica iskopa ili odvesti na 
privremenu deponiju i kasnije upotrebiti za nasipanje. Višak materijala iz iskopa odvesti na 
stalnu deponiju. 

  

 Napomena:   

 
Nasipanje pored temeljnih zidova izvršiti odmah i bez nepotrebnog odlaganja, da bi se izbeglo 
nepotrebno natapanje iskopa vodom. 

  

 
Obračun iskopa izvršiti na osnovu profila snimljenih pre i posle iskopa, a prema linijama iskopa 
prikazanim u crtežima. 

  

 Napomena:   

 
Zemljane radove, iskop i nasipanja raditi prema opisu iz projektne dokumentacije, uputstvu 
projektanta i ovlašćenog nadzornog organa. 

  

2.1. Mašinsko čišćenje terena i skidanje površinskog sloja zemlje u sloju od 10cm.   

 Višak zemlje utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju do 15km udaljenosti.   

 Obračun po: m³ m³ 479,00 

2.2. Razmeravanje objekta i izrada nanosne skele.   

 Na nanosnu skelu iz projektne dokumentacije, preneti ose i potrebne gabarite temelja i zidova.   

 

Nanosna skela se radi od fosni i bunarskih motki, odnosno drugih materijala, mora biti čvrsta 
konstrukcija, udaljena je od ivice novoprojektovanog objeta cca 200cm, reperne tačke, početne 
tačke i prav ugao zadaje geometar. 

  

 Obračun po m2 m² 4.790,00 

2.3. Mašinski iskop zemlje III kategorije u širokom otkopu, za suteren i temelje objekta sa odvozom.   

 
Iskop izvesti prema projektu i datim kotama. Bočne strane pravilno odseći, a dno nivelisati sa 
tačnošću ±3cm. 

  

 Iskopanu zemlju utovariti i prevesti na gradsku deponiju, do 15km udaljenosti.   

 Obračun po m³, mereno uraslo. m³ 11.779,35 
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2.4. Iskop zemlje III kat. za trakaste temelje. Iskop izvesti prema projektu i datim visinskim kotama.   

 Bočne strane pravilno odseći, a dno nivelisati sa tačnošću ±3cm.   

 Iskopanu zamlju utovariti u kamion i odvezati na gradsku deponiju, udaljenu do 15 km.   

 Obračun po m³, mereno uraslo. m³ 642,36 

2.5. 
Ručni iskop zemlje III kat. za ab ploču lift okna. I temelje požarnog stepeništa. Iskop izvesti 
prema projektu i datim visinskim kotama. 

  

 Bočne strane pravilno odseći, a dno nivelisati sa tačnošću ±3cm.   

 Iskopanu zamlju utovariti u kamion i odvezati na gradsku deponiju, udaljenu do 15 km.   

 Obračun po m³, mereno uraslo. m³ 51,36 

2.6. 
Ručni iskop zemlje III kat. za temelje samce. Iskop izvesti prema projektu i datim visinskim 
kotama. 

  

 Bočne strane pravilno odseći, a dno nivelisati sa tačnošću ±3cm.   

 Iskopanu zamlju utovariti u kamion i odvezati na gradsku deponiju, udaljenu do 15 km.   

 Obračun po m³, mereno uraslo. m³ 180,90 

2.7. 
Nabavka materijala, nasipanje i nabijanje peska ispod temelja objekta. osa ((c-g - 11-16)) i osa 
((g-l - 10-16)) 

  

 
Pesak nasipati u slojevima od 20cm, kvasiti i nabiti mehaničkim nabijačima, do potrebne 
zbijenosti, iz projekta. 

  

 
Svaki nabejeni sloj ispitati na pritisak, od strane ovlašćenog instituta, a prema važećim 
propisima. 

  

 Rezultat ispitivanja se prilaže u gradilišnu dokumentaciju.   

 
Gornji, završni sloj nasipa nivelisati prema visinskim kotama datim u projektnoj dokumentaciji, 
sa tačnošću ±1cm. (kota dna temelja 139.76) 

  

 Cena stavke sadrži nabavku potrebnog materijala, transport, izradu i ispitivanje.   

 Obračun po m³. m³ 3.170,12 

2.8. 
Nabavka materijala, nasipanje i nabijanje peska pored temelja, iznad temelja i ispod podova 
objekta. osa ((c-g - 11-16)) i osa ((g-l - 10-16)) 

  

 
Pesak nasipati u slojevima od 20cm, kvasiti i nabiti mehaničkim nabijačima, do potrebne 
zbijenosti, iz projekta. 

  

 
Svaki nabejeni sloj ispitati na pritisak, od strane ovlašćenog instituta, a prema važećim 
propisima. 

  

 Rezultat ispitivanja se prilaže u gradilišnu dokumentaciju.   

 
Gornji, završni sloj nasipa nivelisati prema visinskim kotama datim u projektnoj dokumentaciji, 
sa tačnošću ±1cm. 

  

 Cena stavke sadrži nabavku potrebnog materijala, transport, izradu i ispitivanje.   

 Obračun po m³. m³ 923,92 

2.9. 
Nabavka, materijala, transport, nasipanje, razastiranje šljunka ispod temelja i podova objekta, 
u sloju debljine d=18cm. 

  

 
Tamponski sloj šljunka nasuti u slojevima, nabiti a gornju površinu fino isplanirati sa 
tolerancijom po visini ±1cm. 

  

 
U cenu stavke uračunati, nabavku, razastiranje, sav potreban transport, horizontalni, vertikalni, 
kao i ispitivanje na zbijenost, od strane nadležnog instituta. 
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Rezultati ispitivanja se upisuju u gradilišni dnevik, i radovi se mogu nastaviti, kada se konstatuje 
da je otpornost na pritisak, tamponskog sloja, u granicama dozvoljenog, prema statičkom 
proračunu. 

  

 Obračun po m³. m³ 894,01 

 Napomena:   

 

Zemljani radovi, nasipanje i nabijanje terena oko objekta, uređenje saobraćajnica, zelenih 
površina i uređenje prostora oko objekata su predmet posebnog projektnog elaborata i 
predmera. 

    

3 ZIDARSKI RADOVI 

 OPŠTI OPIS   

 

Radovi se moraju izvesti stručno i kvalitetno, a u svemu prema važećim propisima, važećim 
standardima, odobrenim crtežima, tehničkom opisu, tehničkim uslovima iz elaborata 
energetske efikasnosti i građevinskim normama. Materijal za zidarske radove mora biti 
kvalitetan, a izrada stručna i savesna. Opeka i opekarski proizvodi moraju biti predviđene 
marke, dobro pečeni, bez kreča i šalitre, pesak rečni i bez organskih primesa i mulja. Kreč dobro 
pečen, pravilno ugašen i odležan. 

  

 

Radni proces ovih radova obuhvata tri radne operacije: spravljanje maltera, zidanje odnosno 
malterisanje i prenos materijala za zidanje (opeka, blokovi, malter itd). Uz svaku od ovih 
operacija postoje i pomoćne zidarske usluge koje uključuju donošenje vode, povremeno 
mešanje maltera u zidarskom koritu, kvašenje opeke, premeštanje korita, premeštanje 
pokretne skele do 2,00m, čišćenje radnog mesta po završenom poslu. Svi ovi radovi ulaze u 
cenu završne pozicije rada i neće se naknadno naplaćivati. 

  

 
Opeka i svi ostali opekarski proizvodi i materijali koji se upotrebljavaju kod izvođenja zidarskih 
radova moraju u svemu odgovarati važećim standardima. 

  

 
Voda koja se upotrebljava za radove mora biti čista bez ikakvih primesa i organskih sastojaka 
koji bi mogli štetno da utiču na kvalitet. 

  

 
Uzorci opeke i bloka treba da budu podneti i nadzornom organu na uvid pre nego što se 
dopreme na gradilište. 

  

 
Izvođač je dužan da na zahtev nadzornog organa podnese odgovarajuće laboratorijske uzorke 
svih materijala potrebnih za testiranje. 

  

 
Uzorci svih materijala biće s vremena na vreme testirani. Svi neupotrebljivi biće odstranjeni sa 
gradilišta na trošak izvođača. 

  

 Z i d a nj e   

 

Zidanje opekom, glinenim blokovima i gas betonskim blokovima vršiti po planovima i statičkom 
proračunu. Zidati čisto sa pravilnim vezama u potpuno horizontalnim redovima bez sitnih 
parčadi manjih od 1/4 opeke, s tim da se izlomljene opeke i parčad ne smeju stavljati jedno do 
drugog u zid. 

  

 

Spojnice ‐ vertikalne i horizontalne ‐ moraju biti potpuno ispunjene, tj. bez šupljina. Malter u 
spojnicama ne sme biti deblji od 1cm. Spoljne fuge ostaviti prazne za 1,5‐2cm, radi bolje veze 
maltera pri malterisanju zidova, a iscureli malter iz spojnica okresati mistrijom dok je još svež. 

  

 

U cenu zidanja obuhvatiti izvođenje svih otvora, žljebova za prolaz vertikalnih vodova 
kanalizacije, centralnog grejanja, elektrike, olučnih cevi i sl. sa docnijim zaziđivanjem opekom 
ili krpljenjem žljebova, malterisanjem ili rabiciranjem posle izvođenja instalacija i za sve ove 
radove neće se plaćati posebna naknada. 
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U visini iznad vrata na cca 2,26m od poda, a prema detalju iz projekta, kod zidova debljine 
d=7cm, i zidova d=12cm izraditi armiranobetonski serklaž visine h=200mm, od betona klase 
MB20, armiran sa 2ø8 i uzengijama Uø6/120mm. Kod pregradnih zidova debljine d=7cm i 
d=12cm, dužih od 3m, raditi na svaka cca 2m vertikalne serklaže, armirane sa 4ø8 i uzengijama 
U ø6/120mm, odnosno kako je dato u detaljima. Vezu pregradnih zidova sa armirano 
betonskim zidovima i stubovima izvesti pomoću žice prečnika 3mm postavljene u svaki drugi 
red tj. na 25cm sa povezivanjem za vertikalnu armaturu prečnika 6mm postavljenu na spoju sa 
betonskim zidom ili stubom iz kojih su ispušteni brkovi, a u svemu prema članu 4.2.5. PTP‐
GuSP. Za vezu pregradnih zidova od Уг opeke, iz masivnih zidova ispustiti Уг opeke u svakom 
četvrtom redu, a za vezu pregradnih zidova na kant ostaviti u masivnim zidovima u visini svakog 
drugog reda opeke žljebove dimenzije Уг opeke. 

  

 
Zidanje upotrebom betonskih blokova debljine 20cm, kao i blokovima od gas betona debljine 
20 i 30cm obaviti kao i zidanje običnom opekom sa pravilnim vezama i u svemu prema projektu. 

  

 

Naročitu pažnju obratiti na vezu blokova i na malterisanje pri zidanju, jer pune površine blokova 
moraju biti dobro zalivene malterom. Radi formiranja pravilne veze u zidanju upotrebiti 
blokove različitih formata, tako da se ne mora vršiti doterivanje blokova kao u zidanju opekom. 
Za rad upotrebiti isključivo fabrički obrađene blokove, potpuno pravilnih formata, potrebnih 
dimenzija i ispitanog kvaliteta (od strane Zavoda za ispitivanje materijala). Na uglovima 
upotrebiti ugaone blokove i po potrebi ih armirati i ispuniti betonom. 

  

 
Kod zidanja gas betonskim blokovima, isti se moraju dobro nakvasiti vodom da gas beton ne 
povuče vodu iz maltera. 

  

 Prilikom izrade zidova pridržavati se uputstava proizvođača elemenata od gas betona.   

 
Kod zidanja u cementnom malteru opeku obavezno kvasiti. Zidanje konstruktivnih zidova u 
cementnom malteru u seizmičkim područjima zabranjeno je seizmičkim propisima. 

  

 
Otvori za prozore i vrata se odbijaju s tim da prozorski zupci ulaze u kubaturu zida po celoj 
dužini. 

  

 
Kod svih pregradnih zidova obuhvaćeno je i betoniranje (zajedno sa oplatom i armaturom) 
serklaža i neće se posebno plaćati. 

  

 
Dupli pregradni zidovi se obračunavaju svaki zid posebno. Otvori se odbijaju prema zidarskim 
merama koje su upisane u planu. 

  

 
Ako je debljina zidova u prozorskim parapetima sužena, računaće se puna debljina zida na tim 
parapetima, kao naknada za teži rad oko izrade ivica. 

  

 
Svi zidarski radovi treba da budu urađeni vertikalno na visak i nivelisani sa svim pravim 
uglovimau liniji i fugama. 

  

 
Opeka mora biti pljoštimice polagana na jednak sloj maltera, a vertikalna lica svih opeka moraju 
biti u liniji i dobro zalivena malterom u svakom sloju. 

  

 
Slojevi opeke ne smeju prilikom zidanja preći više od četiri sloja u jednom delu, a zidarski radovi 
ne smeju ići više od 1,5m iznad ostalih radova. 

  

 Kod zidanja na velikoj vrućini opeku kvasiti zamakanjem u vodu.   

 

U slučaju da se zidanje prekine zbog hladnoće svi zidovi se na mestu prekida rada moraju 
zaštititi od kvašenja i smrzavanja pokrivanjem po celoj debljini zida oplatom od daske i sl. Ako 
se zidovi oštete od kvašenja i mraza zbog loše zaštite, onda se prilikom nastavljanja radova 
moraju oštećeni zidovi porušiti i ponovo ozidati o trošku izvođača radova. 
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Cenom za 1 m3 odnosno za 1 m2 zida obuhvaćeni su sav rad, materijal sa normalnim rasturom, 
alat, transport, pokretne skele, uziđivanje paknica za ugrađivanje vrata i prozora i limarskih 
opšivanja, zarada, svi doprinosi i dažbine. Serklaži kod pregradnih zidova se neće posebno 
plaćati, jer su ukalkulisani u jediničnu cenu zidova. 

  

 

Način obračuna i plaćanja vršiće se u svemu prema opštim uslovima za izvođenje građevinskih 
i građevinsko‐zanatskih radova, ovim opštim opisom, važecim prosečnim normama u 
građevinarstvu, odgovarajućim pozicijama predračuna radova po 1 m3 odnosno po m2 
izvedenog zida, ukoliko u pozicijama predračuna ne bude drugačije naznačeno. 

  

 

Otvori za vrata, prozore i pregrade odbijaju se od kubature zidanja, s tim da prozorski zupci 
ulaze u kubaturu zidanja po celoj debljini zida a po merama upisanim u planu. Smanjenje 
debljine zida u prozorskim parapetima se ne odbija. 

  

 
Pregradni zidovi debljine do 12cm obračunavaju se po m2 ozidanog zida, s tim što se otvori 
odbijaju od kvadrature. 

  

 M a l t e r i s a nj e   

 

Malter će se spravljati samo onoliko koliko se može utrošiti istog dana. Stvrdnuti malter se ne 
sme upotrebiti. Spravljanje maltera treba vršiti tačno prema propisima i u razmeri koja se traži 
u dotičnoj poziciji predračuna. Redovno mešanje je obavezno kako za vreme spravljanja, tako 
i u toku upotrebe, da bi se izbeglo izdvajanje krečnog mleka. 

  

 
Pesak upotrebljen za spravljanje maltera mora biti oštar i čist rečni pesak, a kreč dobro odležan 
i obavezno proceđen kroz gusto sito. 

  

 Cement koji će se upotrebiti je normalan Portland cement.   

 

Zidovi se malterišu tek onda kada se potpuno slegnu i osuše i to na povoljnoj temperaturi, jer 
na visokim temperaturama malter se prebrzo suši i dobija pukotine, a na niskim se smrzne i 
otpada. Sa malterisanjem treba početi od najvišeg sprata pa se spuštati sa radom naniže. 

  

 

Pre malterisanja sve površine na koje dolazi malter treba pomoću četke dobro očistiti od 
prašine i prljavštine, a u letnjim mesecima politi vodom (naročito zidove koji se malterišu 
cementnim malterom). 

  

 Spojnice očistiti od suvišnog maltera na dubini 1,5‐2cm radi boljeg prijanjanja maltera.   

 

Ako se pojavi šalitra, zidove treba dobro očistiti žičanim četkama i oprati vodom sa dodatkom 
10% sone kiseline (salcgajsa), pa kad se osuši šetkom premazati bitumenskom emulzijom kako 
bi se sprečilo ponovno prodiranje vlage u zid i soli na površinu. 

  

 
Ovaj posao se ne plaća posebno već pada na teret izvođača radova. Nanošenje maltera na zid 
mora se vršiti u slojevima propisane jačine i obrade. 

  

 

Malterisanje vršiti u dva sloja u ukupnoj debljini od 2 do 3cm i to: prvi sloj od maltera sa grubim, 
oštrim prosejanim peskom, a drugi, fini sloj sa finim peskom. Malter za drugi sloj mora biti 
prosejan kroz gusto sito i nanosi se preko dobro osušenog prvog sloja 

  

 

Ravna površina podsloja dobija se upotrebom izravnavajuće letve. Vlažan malter sa 
odgovarajućom gustinom prvo se nabacuje na zid, a nakon toga se ravna izravnavajućom 
letvom. Kada se prvi sloj maltera dobro osuši, zid se navlaži i nabacuje se malter koji se 
izravnava velikom perdarskom ‐ glačalicom, uz kvašenje dok površina ne postane ravna. 

  

 

Sve betonske površine koje se malterišu (livene ili zidane od blokova) bez obzira da li je to u 
dotičnoj poziciji predračuna naglašeno ili ne, moraju se prethodno ohrapaviti po potrebi i 
obavezno isprskati retkim cementnim malterom, što je obuhvaćeno jediničnom cenom i ne 
plaća se posebno. 

  

 

Površine moraju biti nakvašene prema upotrebi da bi se ostvarila neophodna vlažnost pre 
nanošenja prvog sloja maltera. Pažnju treba obratiti na beton visoke marke koji treba da bude 
posebno vlažan, pre nego što se vezni materijal nanese. 
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Na mestima gde je neophodan izravnavajući sloj, on će biti izveden u malteru iste razmere kao 
i naredni slojevi i neće prelaziti debljinu od 1,00cm u jednom nanosu. 

  

 

Na mestima na kojima je to potrebno, rabic mreža biće učvršćena galvaniziranim čeličnim 
spajalicama, sa poklopcima od 40mm i učvršćena galvaniziranom čeličnom žicom. Površina 
mreže treba da bude pod pravim uglom prema držačima. Sve mora biti postavljeno tako da 
omogućava nesmetano malterisanje. 

  

 

Površine posle malterisanja moraju da budu ravne i glatke bez talasa, udubljenja i ispupčenja. 
Ivice moraju biti malo zaobljene ‐ oborene i prave, a uglovi na spoju zidova i zidova i plafona 
oštri i pravi. 

  

 
Cement i kreč treba da budu uskladišteni u suvom i da budu upotrebljavani naizmenično prema 
isporukama. 

  

 
Pesak treba da bude uskladišten posebno, u saglasnosti sa tipom, na čvrstoj i suvoj podlozi i 
zaštićen od svakog zagađivanja. 

  

 

Zidarski radovi se ne smeju izvoditi na temperaturama ispod 3°C, osim u slu čaju da postoji 
odobrenje nadzornog organa da se rad nastavi uz određene mere zaštite, da bi se osigurala 
minimalna temperatura od 4°C dok ne do đe do očvršćavanja maltera. 

  

 

Za ostali način izrade, obračun izvršenih radova i plaćanje važe u svemu opšti uslovi za 
izvođenje građevinskih i građevinsko‐zanatskih radova, opšti opis za zidarske radove i važeće 
prosečne norme u građevinarstvu. Obračun se vrši po m2 stvarno omalterisanih površina po 
odbitku otvora, a u skladu sa prosečnim normama u građevinarstvu. Cenom je obuhvaćeno i 
postavljanje i skidanje potrebnih skela, zatim krpljenje šliceva instalacija, čišćenje prozora, 
vrata, pregrada i dr. pošto se ovi radovi neće posebno platiti. 

  

 Otvori do 3,00m2 se ne odbijaju i njihove špaletne se ne obračunavaju.   

 

Otvori veličine od 3,00m2 do 5,00m2 odbijaju se, a njihove špaletne se ne obračunavaju 
posebno. Ako su špaletne veće od 20cm, višak preko 20cm obračunava se po m2, a otvori se 
odbijaju kao što je navedeno. 

  

3.1. 
Zidanje obložnih zidova oko AB zidova suterena, punom opekom u debljini d=12cm u 
cementnom malteru razmere 1:3 za zaštitu hidroizolacije i termoizolacije, na delu objekta, koji 
je ukopan. 

  

 

Prilikom zidanja formirati horizontalne i vertikalne serklaže, betonom MB 20, armirane sa, 4Ø8, 
uzengije Ø6/25, horizontalno na 200,0cm i vertikalno na svakih 250,0cm. Dimenzije serklaža su 
15x12cm. 

  

 

U cenu stavke uračunati nabavku, transport, potrebnog materijala, izradu montažu i 
demontažu potrebne oplate od dasaka, nabavku, sečenje, savijanje i montažu betonskog 
željeza i laku pokretnu skelu, koja se koristi za vreme izrade zida. 

  

 Obračun po m². m² 601,44 

3.2. 
Zidanje pregradnih zidova punom opekom u produžnom malteru razmere 1:2:6, sa 
istovremenom izradom serklaža. 

  

 Debljina zida d=12cm.   

 
Serklaž raditi, u visini nadvratnih greda, ili na visini od 200,0cm. Armirano betonski serklaži su 
dimenzija 12x15cm. 

  

 Marka betona je MB 20, a armatura serklaža 2Ø8, uzengije Ø6/25.   

 
Prevez raditi na pola opeke, a vezu sa ostalim zidovima na pravilan način. Po završenom zidanju 
spojnice očistiti. 

  

 

U cenu stavke uračunati nabavku, transport, potrebnog materijala, izradu montažu i 
demontažu potrebne oplate od dasaka, nabavku, sečenje, savijanje i montažu betonskog 
željeza i laku pokretnu skelu, koja se koristi za vreme izrade zida. 

  

 Obračun po m². m² 3.096,43 

3.3. 
Zidanje zidova gasbeton blokovima, u odgovarajućem tankoslojnom malteru. Debljina zidova 
20cm i 30cm. 
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Svaki treći red po visini potrebno je učvrstiti u bočno noseću konstrukciju. Ova veza se ostvaruje 
pomoću elastičnog sidra sa pocinkovanim ekserima ili pomoću čeličnog armaturnog ankera. 

  

 
Svaki drugi blok poslednjeg reda obavezno je potrebno učvrstiti u međuspratnu konstrukciju 
pomoću elastičnog sidra. 

  

 
Ovi ankeri moraju biti dovoljno ankerisani i zaštićeni u betonu kako bi imali funkciju nošenja na 
horizontalne uticaje. 

  

 
Za formiranje nadvratnika, natprozornika i serklaža, koristiti fabrički formiran fasonski komad 
odgovarajuće širine i dužine. 

  

 
U žljeb fasonskog komada postaviti betonsko željezo prema statičkom proračunu i detaljima i 
zaliti betonom. 

  

 
Cena stavke sadrži nabavku potrebnog materijala, sav transport i izradu, kao i montažu i 
demontažu lake pokretne skele. 

  

 Obračun po m³ m³ 365,70 

4 BETONSKI RADOVI 

 

Svi betonski i armirano‐betonski radovi moraju se izvesti u svemu prema "Pravilniku o 
tehničkim normativima za beton i armirani beton" ‐ "Sl. list SFRJ" br.11/87 od 23.02.1987. 
godine, kao i "Pravilniku o tehničkim normativima za izgradnju objekata visokogradnje u 
seizmičkim područjima" "Sl. list SFRJ" Br.31/81. Svi radovi se moraju izvesti prema odobrenim 
crtežima, konstrukcitvnim detaljima, statičkom proračunu i tehničkom opisu, solidno i stručno 
sa odgovarajućom kvalifikovanom i stručnom radnom snagom i pod stručnim nadzorom. 

  

 MATERIJALI   

 
Sav upotrebljeni materijal za izvođenje betonskih i armirano betonskih radova mora odgovarati 
tehničkim uslovima i standardima.  

  

 Agregat (granulat)   

 

Za spravljanje betona upotrebiti agregat koji ispunjava uslove kvaliteta prema propisima, 
standardima. Šljunak za spravljanje betona mora biti rečni, sasvim čist od gline i mulja, a 
granuliran prema propisima za predviđenu marku betona. 

  

 Cement   

 
Za spravljanje betona upotrebljava se cement koji ispunjava uslove kvaliteta utvrđene 
propisima i važećim standardima. 

  

 

Standardna konzistencija, početak i kraj vezivanja i stalnost zapremine cementa ispituje se 
prema propisu. Uzorci cementa se ispituju prilikom svake dnevne isporuke cementa iste klase 
ili vrste ili ako je cement odležao više od tri meseca. 

  

 
Jedno ispitivanje može se obaviti na najviše 250t dopremljenog, odnosno upotrebljenog 
cementa. 

  

 

Pri ispitivanju cementa proizvođač mora da odvoji poseban uzorak cementa i da ga prema 
propisu o važećem standardu, čuva šest meseci, s tim da se u projektu konstrukcije može 
predvideti čuvanje uzorka cementa do primopredaje objekta. 

  

 

Cement upotrebljen za ove radove na zgradi mora biti potpuno svež i donešen na gradilište u 
originalnim vrećama. Cement na gradilištu treba čuvati na način i pod uslovima koji ne utiču 
nepovoljno na njegov kvalitet ‐ u prostorijama dobro zaštićenim od vode i vlage, prema 
uputstvima i propisima za beton i armirani beton 

  

 

Cement se čuva posebno, po vrstama i upotrebljava se za spravljanje betona prema redosledu 
prijema na gradilištu. Ne sme se upotrebiti cement koji je na gradilištu uskladišten duže od tri 
meseca, ako prethodnim ispitivanjem nije utvrđeno da u pogledu kvalitetaodgovara 
propisanim uslovima. 

  

 Voda   

 Za spravljanje betona upotrebljava se voda koja ispunjava uslove utvrđene propisom.   
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Količina upotrebljene vode mora biti u saglasnosti sa propisanim odnosom voda ‐ cement u 
samoj mešavini, dovoljna, ali ne veća nego što je potrebno da se proizvede gust beton, 
odgovarajući za rad, koji može biti liven i sabijen bez teškoća oko armature i u uglovima, bez 
segregacije ili gubitka vode po površini. 

  

 Dodaci betonu   

 
Za spravljanje betona upotrebljavaju se dodaci betonu koji ispunjavaju uslove kvaliteta prema 
propisima o standardu JUS U.M1.035. 

  

 
Pre spravljanja betona sa upotrebom dodatka betonu mora se proveriti da li dodatak betonu 
odgovara projektovanoj betonskoj mešavini, prema propisu. 

  

 Beton   

 
Kvalitet betona određen je projektom konstrukcije, na osnovu tehničkih uslova za izvođenje 
betonskih radova, kao i uslova za tu konstrukciju i elemente u toku eksploatacije. 

  

 

U projektnoj dokumentaciji mora biti naznačena klasa betona (za datu konstrukciju ili element) 
koja obuhvata ili samo marku betona (MB) ili marku betona (MB) i druga svojstva betona prema 
propisima. Čvrstoća betona pri pritisku ispituje se prema propisima, na kockama ivice 20cm 
koje su čuvane u vodi ili u najmanje 95%‐noj relativnoj vlazi, pri temperaturi 20 +/‐ 3 oC. Knjige 
ovih testova čuvaju se na gradilištu i u njima se identifikuju svi testovi sa odgovarajućim 
delovima radova. 

  

 
Za konstrukcije i elemente od betona upotrebljavaju se marke betona (MB) 10, 15, 20, 25, 30, 
35, 40, 45, 50, 55, 60. 

  

 Za armirani beton ne sme se upotrebiti marka betona niža od MB 15.   

 

Svojstva koja mora imati beton u posebnim uslovima sredine ispituje se i ocenjuje prema 
propisima. vodonepropustljivost, otpornost na habanje, otpornost na mraz, otpornost na mraz 
i soli. 

  

 
Čvrstoća betona pri pritisku može se ispitati i na probnim telima drugih dimenzija i oblika koja 
se razlikuju od kocke ivica 20cm, i ona se preračunava prema propisima. 

  

 Betoni se svrstavaju u dve kategorije:   

 

betoni prve kategorije (B.1) mogu se spravljati bez prethodnih ispitivanja, s tim što se mora 
upotrebiti količina cementa prema propisima. Betoni prve kategorije (B.1) smeju biti MB 
10,15,20 i 25 i mogu se ugrađivati samo na gradilištu na kome se spravljaju, 

  

 

betoni druge kategorije (B.2) su MB 30 i više, kao i betoni sa posebnim svojstvima i 
transportovani betoni svih marki. Betoni druge kategorije (B.2) spravljaju se na osnovu 
prethodnih ispitivanja a u skladu sa propisima. 

  

 

Konzistencija betona može se meriti pomoću: Vebe‐aparata, sleganja, rasprostiranja, sleganja 
vibriranjem, Konzistencija betona odabira se tako da se raspoloživim sredstvima za ugrađivanje 
omogućava dobro zbijanje betona, što lakše ugrađivanje bez pojave segregacije i dobra završna 
obrada površine. Usvojeni sastav betona može se menjati samo na osnovu statistički obrađenih 
podataka kontrolnih ispitivanja betona. Proizvođač mora kontrolisati svaku vrstu betona 
kategorije B.2 proizvedenog u fabrici betona čija proizvodnja zadovoljava uslove utvrđene u 
propisima. Sastojke betona ispituje proizvođač. Granulometrijski sastav agregata betona 
ispituje se najmanje jedanput nedeljno. Sadržaj prašinastih i glinovitih čestica agregata betona 
ispituje se najmanje jedanput nedeljno. Vlažnost agregata betona ispituje se najmanje 
jedanput nedeljno i prilikom svake uočljive promene. Dodaci betonu za svaku saržu prilikom 
dopremanja dodataka betonu na gradilište ili ako je vreme odležavanja dodataka betonu na 
gradilištu duže od šest meseci. 

  

 

U proizvodnji betona kategorije B.2 proizvođač ispituje čvrstoću pri pritisku na uzorku koji se 
uzima za svaku vrstu betona, i to svaki dan kad se beton proizvodi ili na svakih 50 m3 
proizvedenog betona, odnosno na svakih 75 mešavina, s tim da se uzima slučaj koji daje veći 
broj uzoraka. 
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 Rezultati ispitivanja čvrstoće pri pritisku betona ocenjuju se prema propisu.   

 

Ispitivanje vodonepropustljivosti, otpornosti na dejstvo mraza, habanje i otpornosti na štetne 
uticaje sredine proizvođač obavlja na način određen projektom betona i prema odgovarajućim 
propisima. 

  

 
Ocena postignute marke betona (MB) vrši se po partijama a u skladu sa programom kontrole i 
propisima. 

  

  IZVOĐENJE BETONSKIH RADOVA   

 

Izvođač konstrukcija i elemenata od betona i armiranog betona mora voditi propisanu 
dokumentaciju kojom dokazuje kvalitet materijala i izvođenja radova, kao i drugu 
dokumentaciju predviđenu projektom. Betonski radovi se izvode prema projektu konstrukcije 
i projektu betona. 

  

 
Projekat betona se izrađuje pre početka izvođenja betonskih radova i mora sadržati sve priloge 
koji su predviđeni u propisima: 

  

 

sastav betonskih mešavina, količine i tehničke uslove za projektovane klase betona, plan 
betoniranja, organizaciju i opremu, način transporta i ugrađivanje betonske mešavine, način 
negovanja ugrađenog betona, program kontrolnih ispitivanja sastojaka betona, program 
kontrole betona, uzimanja  

  

 

uzoraka i ispitivanja betonske mešavine i betona po partijama, plan montaže elemenata, 
projekat skele, za složene konstrukcije i elemente od betona i armiranog betona, ako nije dat 
u projektu konstrukcije, kao i projekat oplate za specijalne vrste oplate. 

  

 

Projekat betona ne izrađuje se za individualnu izgradnju prizemnih zgrada, baraka, šupa i sličnih 
objekata. Betonski pogoni za proizvodnju betona kategorije B.2 koriste se uređaji koji 
ispunjavaju uslove utvrđene. Transport agregata, deponovanje, čuvanje i upotreba vršiće se u 
svemu prema propisima. 

  

 

Svaka pošiljka cementa mora imati sve potrebne podatke o cementu koji se traže prema 
propisima. Cement se na gradilištu čuva kako je to propisano. Dodaci betonu moraju biti 
uskladišteni prema uputstvu proizvođača. Organizacija, oprema i projekti za izvođenje 
betonskih radova na gradilištu moraju biti usklađeni sa projektom konstrukcije i projektom 
betona. Betoniranje može početi po pregledu podloge, skela, oplate i armature. 

  

 Ugrađivanje betona   

 

Beton se ugrađuje prema projektu betona. Ako se betoniranje prekida zbog nepredviđenih 
prilika, moraju se preduzeti mere da takav prekid ugrađivanja betona ne utiče štetno na 
nosivost i ostala svojstva konstrukcije, odnosno elementa. 

  

 
Beton se mora transportovati i ubacivati u oplatu na način i pod uslovima koji sprečavaju 
segregaciju betona, promene u sastavu i svojstvima betona. 

  

 Negovanje ugrađenog betona   

 
Naročitu pažnju treba posvetiti nezi izbetoniranih elemenata da bi se postigao odgovarajući 
kvalitet i smanjili negativni uticaji skupljanja betona. 

  

 

Neposredno posle betoniranja, beton se mora zaštititi od: prebrzog isušivanja brze izmene 
toplote između betona i vazduha padavina i tekuće vode visokih i niskih temperatura vibracija 
koje mogu promeniti unutrašnju strukturu i prionljivost betona i armature, kao i drugih 
mehaničkih oštećenja u vreme vezivanja i početnog očvršćavanja 

  

 

Beton se posle ugrađivanja mora zaštititit da bi se osigurala zadovoljavajuća hidratacija na 
njegovoj površini i izbegla oštećenja zbog ranog i brzog skupljanja. Ako projektom betona nije 
drugačije određeno, negovanje betona mora trajati najmanje sedam dana ili ne manje od 
vremena koje je potrebno da beton postigne 60% od predviđene marke betona. 

  

 
Ako se beton greje u zimskim uslovima, električnom energijom ili toplim vazduhom treba ga 
obezbediti od naglog gubljenja vlage. 

  

 
Skidanje oplate može se izvršiti samo po odobrenju odgovornog lica. ZAVRŠNA OCENA 
KVALITETA BETONA U KONSTRUKCIJI 
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 Za beton kategorije B.2 mora se dati završna ocena kvaliteta betona a u skladu sa propisima.   

 
Na osnovu završne ocene kvaliteta betona u konstrukciji dokazuje se sigurnost i trajnost 
konstrukcije ili se traži naknadni dokaz kvaliteta betona. 

  

 OBRAČUN RADOVA   

 
Obračun izvršenih radova vrši se prema jedinicama mera kako je to naznačeno u svakoj poziciji 
predmera i predračuna radova. 

  

 
Izrada, montaža i demontaža oplate, podupiranje i sve potrebne skele (osim fasadne) neće se 
posebno obračunavati i plaćati jer su obuhvaćeni cenom gotovog betonskog elementa. 

  

 

U slučaju izmene statičkog računa radi jačeg ili slabijeg terena no što je predviđeno, izvođač je 
dužan izvesti fundiranje u svemu po naknadnom statičkom proračunu, ali obračunaće se 
stvarno izvršena kubatura po pogodbenim cenama u datim pozicijama bez ikakvih prava na 
reklamacije. U slučaju konstruktivnih promena ili izmena, izvođač je dužan takođe sve izvesti 
prema naknadnom statičkom računu i detaljima, a bez prava na promenu cena, već se plaća 
prema izvršenim količinama i pogodbenim cenama, izuzev ako za takav rad ne postoji tačka u 
predračunu. 

  

4.1. Izrada tampon sloja ispod temelja i podova, betonom marke MB10.  

 
Temelje izvesti po projektu i detaljima. Betoniranje raditi preko prethodno razastrtog tampon 
sloja od šljunka, odnosno preko nasipa od peska. Beton ugraditi i negovati po propisima. 

  

 Prosečna debljina betona d=7cm   

 Cena stavke sadrži nabavku potrebnog materijala, transport i izradu.  

 Obračun po m². m² 4.905,19 

4.2. 
Izrada armirano betonskih trakstih temelja betonom marke MB30 odnosno kako je dato u 
statičkom proračunu i detaljima, u zemlji i oplati. 

  

 
Temelje armirati po projektu, detaljima i statičkom proračunu. Betoniranje raditi preko 
prethodno izrađenog tampon sloja. 

  

 Beton ugraditi i negovati po propisima.   

 
Cena stavke sadrži nabavku potrebnog materijala, transport, izradu, ugradnju i negu betona, 
po važećim standardima. 

  

 Betonsko željezo i oplata se obračunava u armiračkim odnosno tesarskim radovima.   

 Obračun po m³ m³ 531,66 

4.3. 
Izrada armirano betonskih veznih greda betonom marke MB30 odnosno kako je dato u 
statičkom proračunu i detaljima, u oplati. 

  

 
Temelje armirati po projektu, detaljima i statičkom proračunu. Betoniranje raditi preko 
prethodno izrađenog tampon sloja. 

  

 Beton ugraditi i negovati po propisima.   

 
Cena stavke sadrži nabavku potrebnog materijala, transport, izradu, ugradnju i negu betona, 
po važećim standardima. 

  

 Betonsko željezo i oplata se obračunava u armiračkim odnosno tesarskim radovima.   

 Obračun po m³ m³ 14,11 

4.4. 
Izrada armirano betonskih temelja samaca betonom marke MB30, odnosno prema statičkom 
proračunu i detaljima iz projekta. 

  

 
Temelje armirati po projektu, detaljima i statičkom proračunu. Betoniranje raditi preko 
prethodno izrađenog tampon sloja. 

  

 Beton ugraditi i negovati po propisima.   

 
Cena stavke sadrži nabavku potrebnog materijala, transport, izradu, ugradnju i negu betona, 
po važećim standardima. 
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 Betonsko željezo i oplata se obračunava u armiračkim odnosno tesarskim radovima.   

 Obračun po m³ m³ 227,85 

4.5. 
Izrada armirano betonskih temeljnih ploča betonom marke MB30 odnosno kako je dato u 
statičkom proračunu i detaljima. Debljina ploče d=60cm. 

  

 
Ploče armirati po projektu, detaljima i statičkom proračunu. Beton ugraditi i negovati po 
propisima. 

  

 
Cena stavke sadrži nabavku potrebnog materijala, transport, izradu, ugradnju i negu betona, 
po važećim standardima. 

  

 Betonsko željezo i oplata se obračunava u armiračkim odnosno tesarskim radovima.   

 Obračun po m³ m³ 558,32 

4.6. 
Izrada armirano betonskih podnih ploča betonom marke MB30 odnosno kako je dato u 
statičkom proračunu i detaljima. Debljina ploče d=25cm 

  

 
Ploče armirati po projektu, detaljima i statičkom proračunu. Beton ugraditi i negovati po 
propisima. 

  

 
Cena stavke sadrži nabavku potrebnog materijala, transport, izradu, ugradnju i negu betona, 
po važećim standardima. 

  

 Betonsko željezo i oplata se obračunava u armiračkim odnosno tesarskim radovima.   

 Obračun po m³ m³ 850,64 

4.7. Izrada platoa, na ulazu, armiranim betonom marke MB20, prosečna debljina ploče d=17cm   

 
Ploče armirati po projektu, detaljima i statičkom proračunu. Beton ugraditi i negovati po 
propisima. 

  

 
Prilikom izrade formirati pad stepenište i rampu prema visinskim kotama i detaljima, iz 
projekta. 

  

 
Cena stavke sadrži nabavku potrebnog materijala, transport, izradu, ugradnju i negu betona, 
po važećim standardima. 

  

 Betonsko željezo i oplata se obračunava u armiračkim odnosno tesarskim radovima.   

 Obračun po m³ m³ 24,81 

4.8. 
Izrada glatkih, armirano betonskih zidova, betonom marke MB 30. debljina zidova d=15cm, 
d=20cm, d=30cm. Beton ugraditi i negovati po propisima. 

  

 
Cena stavke sadrži nabavku, transport, ugradnju betona, postavljanje i centriranje ankera za 
Armirano Betonske zidove i stubove gornjih etaža. 

  

 
Izrada glatke, oplate i montaža betonskog željeza se obračunavaju posebno, u tesarskim i 
armiračkim radovima. 

  

 Obračun po m³. m³ 1.958,96 

4.9. 
Izrada armirano betonskih međuspratnih ploča, betonom marke MB30, odnosno datom u 
statičkom proračunu. 

  

 Debljina ploča d=20cm, d=30cm,   

 
Cena stavke sadrži nabavku, transport, ugradnju betona, postavljanje i centriranje ankera za 
AB zidove i stubove gornje etaže. 

  

 
Izrada montaža, demontaža potrebne oplate, podupiranje i montaža betonskog željeza se 
obračunavaju posebno, u tesarskim i armiračkim radovima. 

  

 Obračun po m³ m³ 2.620,01 

4.10. 
Izrada armirano betonskih ploča, balkona atrijuma, pasarele atrijuma balkona velike sale, 
nadstrešnica, betonom marke MB30, odnosno datom u statičkom proračunu. 

  

 Debljina ploča d=15cm, d=20cm,   
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Cena stavke sadrži nabavku, transport, ugradnju betona, postavljanje i centriranje ankera za 
AB zidove i stubove gornje etaže. 

  

 
Izrada montaža, demontaža potrebne oplate, podupiranje i montaža betonskog željeza se 
obračunavaju posebno, u tesarskim i armiračkim radovima. 

  

 Obračun po m³. m³ 95,94 

4.11. 
Izrada armirano betonskih stubova srednjeg i velikog preseka, betonom marke MB30, i MB40 
u glatkoj oplati. 

  

 Napomena:   

 Stubovi prizemlja se rade betonom MB40, dok svih ostalih etaža, betonom MB30   

 
Beton pažljivo ugraditi, nabiti i negovati. U cenu uračunati potrebnu laku, pokretnu pomoćnu 
skelu. 

  

 
Cena stavke sadrži nabavku, transport, ugradnju betona, postavljanje i centriranje ankera za 
stubove gornjih etaža. 

  

 
Izrada montaža, demontaža potrebne oplate, podupiranje i montaža betonskog željeza se 
obračunavaju posebno, u tesarskim i armiračkim radovima. 

  

 Obračun po m³ ugrađenog betona m³ 284,72 

4.12. Izrada armirano betonskih podvlaka, i greda, betonom marke MB 30, u glatkoj oplati.   

 Beton ugraditi i negovati po propisima.   

 Cena stavke sadrži nabavku, transport, ugradnju betona.   

 
Izrada oplate, podupiranje i montaža betonskog željeza se obračunava posebno, u tesarskim i 
armiračkim radovima. 

  

 Obračun po m³ ugrađenog betona m³ 498,23 

4.13. Izrada armirano betonskih kosih ploča i stepenika stepeništa, betonom marke MB30.   

 Beton ugraditi i negovati po propisima.   

 Cena stavke sadrži nabavku, transport, ugradnju betona.   

 
Izrada oplate, podupiranje i montaža betonskog željeza se obračunava posebno, u tesarskim i 
armiračkim radovima. 

  

 Obračun po m³ ugrađenog betona m³ 79,89 

 Suteren   

4.14. Izrada armirano betonske konstrukcije krova atrijuma, betonom marke MB30.   

 Beton ugraditi i negovati po propisima.   

 Cena stavke sadrži nabavku, transport, ugradnju betona.   

 
Izrada oplate, podupiranje i montaža betonskog željeza se obračunava posebno, u tesarskim i 
armiračkim radovima. 

  

 Obračun po m³ ugrađenog betona m³ 75,83 

4.15. Nabavka, transport i montaža gotovih, prednapregnutih, prefabrikovanih greda.   

 Grede montirati, prema projektu, opisu iz statičkog proračuna i uputstvu statičara.   

 Cena stavke sadrži nabavku sav transport i montažu, sa svim pripadajućim delovima.   

 Dimenzija greda 30x160cm L=2500cm. Osovinski razmak cca 250cm  

 Obračun po komadu kom 20,00 

4.16. 
Nabavka, transport i montaža gotovih, prednapregnutih, prefabrikovanih šupljih ploča. Ploče 
montirati, prema projektu, opisu iz statičkog proračuna i uputstvu statičara. 

  

 Cena stavke sadrži nabavku sav transport i montažu, sa svim pripadajućim delovima.   

 Ploče premošćavaju raspon od L=1230cm, debljina d=40cm.   

 Nakon montaže ploča, izraditi sloj za monolitizaciju u debljini d=7cm  

 Obračun po m² m² 571,95 
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4,17 Izrada cementne košuljice, prosečne debljine d = 5cm, kao sloj za pad, na površini krovnih ravni.   

 Podlogu pre nanošenja sloja za pad, očistiti i oprati.   

 Malter spraviti sa prosejanim šljunkom u razmeri 1:3.   

 
Podlogu armirati mrežastom armaturom Ø6mm, sa okcima 15/15cm, postavljenim u sredini 
sloja. 

  

 
Košuljicu negovati, dok ne očvrsne. U cenu stavke uračunati sav potreban materijal i izradu, 
kao i vertikalni i horizontalni transport. 

  

 
Gornja površina cementne košuljice mora biti, perdašena, sa formiranim padovima prema 
projektu. Prilikom izrade voditi računa o zadatim visinskim kotama iz projekta. 

  

 Obračun po m² gotove podloge. m² 3.463,00 

4.18. 
Izrada estrihta, prosečne debljine d=6cm, kao podloga za završnu oblogu, na površina 
prohodnih krovnih ravni. 

  

 Podlogu pre nanošenja sloja za pad, očistiti i otprašiti.   

 
Pre izrade cementnog estrihta površinu prekriti geitekstilom, sa preklopom na sastavima 10cm. 
Sastave lepiti obostrano lepljivom trakom. 

  

 Cementni estriht negovati, dok ne očvrsne.   

 U cenu stavke uračunati sav potreban materijal i izradu, kao i vertikalni i horizontalni transport.   

 
Gornja površina cementne košuljice mora biti, perdašena, sa formiranim padovima prema 
projektu. Prilikom izrade voditi računa o zadatim visinskim kotama iz projekta. 

  

 Obračun po m² m² 991,00 

4.19. 
Izrada poda od betonskih ploča, debljine d=5cm, polaganih u sloj šlunka granulacije 4-8mm, 
koji je posebno obračunat, na krovu objekta.  

  

 
Dimenzija ploča, boja i ton, slog po izboru projektanta Prilikom izrade pratiti visinske kote i 
padove, predviđene projektom. 

  

 Cena stavke sadrži nabavku potrebnog materijala, sav transport i izradu.   

 Obračun po m2 m2 677,19 

4.20. 
Izrada poda od betonskih ploča, debljine d=18mm, polaganih u cementnom malteru, na krovu 
objekta. Ploče postaviti u sloju cementnog maltera debljine d=6cm, razmere 1:3. Spojnice zaliti 
cementnim mlekom i fugovati, a ploče očistiti. 

  

 
Dimenzija ploča, boja i ton, slog po izboru projektanta Prilikom izrade pratiti visinske kote i 
padove, predviđene projektom. 

  

 Cena stavke sadrži nabavku potrebnog materijala, sav transport i izradu.   

 Obračun po m2 m2 657,00 

4.21. Nabavka, transport, razastiranje u slojevima, i fino planiranje šljunka.   

 
Suv granulisani šljunak, II i III frakciju, pomešati u razmeri 1:1 i ravnomerno razvući po krovnoj 
ravni. 

  

 
Šljunak nasuti u sloju debljine d=5cm. Gornju površinu nivelisati prema visinskim kotama iz 
projekta. 

  

 Cena stavke sadrži nabavku potrebnog materijala, sav transport i izradu.   

 Obračun po m2 m2 2.882,00 

4.22. Nabavka materijala, izrada montažnih temelja mašinske opreme preko elastičnih oslonaca.   

 Temelj mašina raditi prema detalju iz projekta.   

 

Na ravnu podlogu postaviti parnu branu, sloj tvrde gume u debljini 5cm, na svakih 60cm u oba 
pravca postaviti opruge, nosače gotovog poda od AB ploča. Ispuna između AB ploče i podloge 
je mineralna vuna debljine 30cm. 

  

 
Kao završni sloj postavljaju se armirano betonske ploče. Diimenzija ploča 120x120, debljina 
d=10cm. Sa donje strane ploča lepi se bitumenizirana traka, zavarena za ploču. 

  

 Na svaku oprugu sa donje i gornje strane postaviti pločicu za naleganje, sa žljebom.   

 Cena stavke sadrži nabavku potrebnog materijala, sav transport i izradu.   
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 Obračun po m2 m2 138,24 

5 ARMIRAČKI RADOVI  

 ČELIK ZA ARMIRANJE   

 

Za armiranje konstrukcija i elemenata od betona koristi se: glatka armatura (GA) od mekog 
betonskog čelika rebrasta armatura (RA) od visokovrednog prirodno tvrdog čelika mrežasta 
armatura ‐ hladno vučene i orebrene žice (MAG i MAR) i Bi armatura (BiA) 

  

 

Osim ovih čelika, mogu se koristiti i drugi oblici i vrste čelika ako se ispitivanjem prethodno 
dokaže da oni ispunjavaju uslove predviđene propisima i da se njihovom upotrebom 
obezbeđuje sigurnost i trajnost konstrukcija i elemenata od betona. 

  

 

Glatka armatura (GA) izrađuje se od mekog betonskog čelika kvaliteta 240/360, rebrasta 
armatura (RA) od visokovrednog prirodno tvrdog čelika kvaliteta 400/500, a zavarene 
armaturne mreže od hladno vučene žice izrađuju se od glatkog čelika (MAG 500/560). 

  

 
Zavarene armaturne mreže sastoje se od pravih, međusobno upravno zavarenih žica. Oznaka 
mreže, prečnici i rastojanja žica, tolerancije i drugo, utvrđeni su standardom JUS U.M1.091. 

  

 

Prijanjanje betona i čelika određuje se na gredicama izloženim savijanju na način utvrđen 
propisom. Žice ili šipke koje se nastavljaju zavarivanjem ne smeju na mestu vara imati lošija 
mehanička svojstva od svojstava propisanih za odgovarajuću vrstu čelika. 

  

 

Zavarivanje nosive armature obavlja se u armiračkom pogonu, radionici ili na gradilištu. 
Zavarivanje gorionikom i kovanjem je zabranjeno. Radi osiguranja projektovanog položaja u 
toku ugrađivanja betona, armatura se čvrsto vezuje potrebnim brojem graničnika i podmetača 
odgovarajućeg tipa. 

  

 

Prilikom transporta i uskladištenja čelika ne sme doći do mehaničkih oštećenja, lomova na 
mestu zavarivanja i prljavštine koja može smanjiti adheziju, kao i do gubitka oznaka i smanjenja 
preseka zbog korozije. Transport i uskladištenje prefabrikovanih armaturnih sklopova i mreža 
treba obaviti tako da se pored navedenog izbegnu deformacije i nedopuštena razmicanja šipki 
i armatura. 

  

 
Armatura se savija u hladnom stanju i nastavlja na način oderđen projektom konstrukcije. Pre 
postavljanja armatura se mora očistiti od prljavštine, masnoće, ljuski korozije i sl. 

  

 
Ako se armatura postavlja na tle, predviđa se izravnavajući sloj betona, debljine najmanje 5cm. 
Armatura ne sme doći u kontakt sa pocinkovanim čeličnim elementima. 

  

 

Pre početka betoniranja mora se zapisnički utvrditi da li montirana armatura zadovoljava u 
pogledu: prečnika, broja šipki i geometrijski ugrađene armature predviđene projektom 
konstrukcije učvršćenja armature u oplati mehaničkih karajteristika: granica razvlačenja i 
granica kidanja. 

  

 

Armatura se ispravlja, seče i savija ručno ili mašinskim putem. Pod ručnim putem podrazumeva 
se sečenje pokretnim ili stabilnim makazama i drugim alatom, savijanje na armiračkom stolu 
ručnim alatom. Pod mašinskim putem podrazumeva se ispravljanje granikom na električni 
pogon i ručna montaža. 

  

 
Armatura svakog elementa sa uzengijama mora biti potpuno vezana. Isto to je obavezno i za 
serklaže. 

  

 
Pod postavljanjem i vezivanjem podrazumeva se nameštanje podmetača i privremeno 
povezivanje armature za oplatu, nameštanje i vezivanje armature prema nacrtu. 

  

 

U cenu ulazi prenos armature od deponije do armiračkog stola, kao i od armiračkog stola do 
deponije za transport (spakovana i obeležena armatura). Prenos armature uračunat je od 
deponije na gradilištu do dizalice za vertikalni transport kao i prenos do mesta ugrađivanja. 
Armatura spremna za ugrađivanje mora biti čista, bez rđe i prljavštine. 

  

 
Svi ovi radovi ulaze u cenu ugrađenog kilograma armature i neće se posebno naplaćivati. 
OBRAČUN RADOVA 

  

 
Obračun izvršenih radova vrši se prema jedinicama mera kako je to naznačeno u svakoj poziciji 
predmera i predračuna radova. 
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5.1. Nabavka i postavljanje glatke, rebraste i mrežaste armature Č340/500.   

 
Armaturu očistiti, iseći, saviti i ugraditi prema projektu i statičkim detaljima. Armaturu pre 
betoniranja mora da pregleda i pismenim putem odobri statičar. 

  

 Cena stavke sadrži nabavku potrebnog materijala, pomoćnog materijala, izradu i sav transport.   

 Obračun po kilogramu. kg 880.000,00 

6 TESARSKI RADOVI 

 OPŠTI OPIS   

 
Sve tesarske radove treba da izvode kvalifikovani i stručni radnici, jer i neznatne greške na izradi 
skele i oplate mogu dovesti do neželjenih posledica. 

  

 Upotrebljena rezana građa mora odgovarati važećim standardima,  

 

Kvalitet građe može se podvrgnuti ispitivanju kako to propisuju standardi. Troškove ispitivanja 
i proba plaća izvođač ako su rezultati negativni, pod uslovom da se to ne odredi drugačije u 
opisu radova. 

  

 

Građu na gradilištu treba obezbediti od vlage. Građa mora biti rezana u svemu prema 
dimenzijama iz projekta. Svi tesarski radovi moraju biti izvedeni stručno i kvalitetno a u svemu 
prema statičkom proračunu i detaljnim crtežima. 

  

 Oplate   

 

Oplate moraju biti tako konstruisane i izvedene da mogu preuzeti opterećenja i uticaje koji 
nastaju u toku izvođenja radova, bez štetnih sleganja i deformacija i osigurati tačnost 
predviđenu projektom konstrukcije. Nadvišenja oplate, izrada oplate, demontaža oplate, 
kvalitet i sve ostalo vezano za oplatu mora biti izvedeno u skladu sa propisima. 

  

 

Sva oplata za betonske radove mora biti tačno i precizno izrađena prema nacrtima i detaljima. 
Ispravnost horizontalnog i vertikalnog položaja oplate, kao i osovine stubova moraju biti 
proverene i instrumentima od strane izvođača. 

  

 

Podupirače treba dati u dovoljnom broju, tako da je izrađena oplata sposobna da podnese teret 
od betona bez sleganja, ili izvijanja u ma kom pravcu. Ukrućenje podupirača treba izvršiti u oba 
pravca. Unutrašnja strana oplate mora biti ravno izrađena. Ne smeju se za jednu površinu 
upotrebiti daske različite debljine. Oplata mora biti tako postavljena da se može lako i bez 
potresa skidati. Podupirači se ne smeju postavljati direktno na teren, ili međuspratnu 
konstrukciju, već se ispod njih moraju postaviti talpe od 5cm debljine. Oplata za delove 
armirano betonskih konstrukcija koji ostaju vidni, mora biti orendisana. Drvena građa 
upotrebljena za oplatu mora odgovarati postojećim tehničkim propisima za drvene 
konstrukcije, a dimenzije statičkom proračunu. Potrebna laka, pokretna skela ne plaća se 
posebno, već je uračunata u cenu oplate. Krojenje oplate i podupirača kao i izradu skela mora 
vršiti stručno i iskusno lice. 

  

 Pre početka ugrađivanja betona treba proveriti dimenzije oplate i kvalitet njihove izrade.   

6.1. 
Nabavka, materijala, izrada, montaža i demontaža, oplate za betoniranje temelja. (trakasti 
temelji, vezne grede, temelji samci) 

  

 Oplatu izraditi od jelove građe II klase, debljine 24mm, po tačno označenim merama.   

 Pre montaže, oplatu premazati lanenim uljem.   

 
U cenu stavke uračunati izradu, montažu i demontažu kutija, od dasaka za formiranje prodora 
kroz trakaste temelje, a prema datim detaljima i dimenzijama iz projekne dokumentacije. 

  

 
Pre betoniranja oplatu nivelisati sa tačnošću ±1cm, prema datim visinskim kotama iz projekta 
i postaviti repere, vođice za betoniranje. 

  

 Obračun po m² oplate, računa se površina, koju pokriva beton.   

 Napomena:   

 

U delu objekta sa oznakom "A" (Produkciono tehnička celina) Trakasti temelji i temelji samci, 
se betoniraju formiranom rovu u zemlji, te predmerom nije predviđena izrada i montaža 
oplate. 
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 Trakasti temelji osa 10-16 m² 228,96 

 Temelji samci osa 10-16 m² 104,65 

 Vezne grede m² 346,50 

6.2. 
Nabavka, postavljanje i demontaža daščane, jednostrane oplate za betoniranje temeljnih 
ploča. Oplatu izraditi od jelove građe II klase, debljine 24mm, po tačno označenim merama. 
Pre montaže, oplatu premazati lanenim uljem. 

  

 Oplatu demontirati pažljivo i bez potresa.   

 
U cenu stavke uračunati izradu, montažu i demontažu kutija, od dasaka za formiranje prodora 
kroz temeljnu ploču, a prema datim detaljima i dimenzijama iz projekta. 

  

 
Pre betoniranja oplatu nivelisati sa tačnošću ±0.5cm, prema datim visinskim kotama iz projekta 
i postaviti repere, vođice za betoniranje. 

  

 Obračun po m² oplate, računa se površina, koju pokriva beton. m2 205,52 

6.3. 
Nabavka, postavljanje i demontaža glatke, dvostrane, oplate za betoniranje armirano 
betonskih zidova. 

  

 

Oplatu izraditi od glatkih ploča debljine odgovarajuće debljine i gredica odgovarajućeg 
poprečnog preseka. Oplatu krojiti i postaviti po tačno označenim merama. Pre postavljanja, 
oplatu premazati lanenim uljem ili sličnim sredstvom. 

  

 Demontiražu izvršiti pažljivo, bez potresa.   

 Cena stavke obuhvata montažu, demntažu, podupiranje i razupiranje oplate.   

 
U cenu stavke uračunati izradu, montažu i demontažu kutija, od dasaka za formiranje potrebnih 
prodora i otvora, kroz AB zidove, a prema datim detaljima i dimenzijama iz projekta. 

  

 Obračun po m² oplate, računa se površina, koju pokriva beton. m2 15.291,41 

6.4. 
Nabavka, postavljanje i demontaža glatke, oplate za betoniranje stubova. Oplatu izraditi od 
glatkih ploča i gredica odgovarajućeg poprečnog preseka. 

  

 
Oplatu krojiti i postaviti po tačno označenim merama i datim detaljima iz projekta. Pre 
postavljanja, oplatu premazati lanenim uljem ili sličnim sredstvom. 

  

 Demontažu izvršiti pažljivo, bez potresa.   

 Cena stavke obuhvata sav potreban materijal, rad, podupitanje i razupiranje oplate.   

 Obračun po m² oplate, računa se površina, koju pokriva beton. m2 3.706,23 

6.5. Nabavka, postavljanje i demontaža glatke oplate za betoniranje podvlaka, greda.   

 Oplatu izraditi od glatkih ploča debljine 25mm i gredica odgovarajućeg poprečnog preseka.   

 Pre postavljanja, oplatu premazati lanenim uljem ili sličnim sredstvom.   

 Demontirati je pažljivo i bez potresa.   

 
U cenu stavke uračunati izradu, montažu i demontažu kutija, od dasaka za formiranje potrebnih 
prodora i otvora, kroz AB zidove, a prema datim detaljima i dimenzijama iz projekta. 

  

 Cena stavke obuhvata sav potreban materijal, rad, podupitanje i razupiranje oplate.   

 Obračun po m² oplate, računa se površina, koju pokriva beton. m2 3.008,08 

6.6. 
Nabavka, materijala, izrada, montaža i demontaža oplate za betoniranje armirano betonskih 
punih, međuspratnih ploča. 

  

 
Oplatu izraditi od materijala, za tu namenu, podupiranje preko fetni sa metalnim 
podupiračima. 

  

 Oplatu raditi, po tačno označenim merama.   

 

U cenu stavke uračunati sav rad, materijal, podupiranje metalnim podupiračima, kao i izradu i 
montažu kutija za prodore. Kutije za prodore raditi od dasaka, prema dimenzijama, datim u 
projeknoj dokumentaciji. 

  

 Pre postavljanja, oplatu premazati lanenim uljem ili sličnim sredstvom.   

 
Pre betoniranja oplatu nivelisati sa tačnošću ±1cm, prema datim visinskim kotama iz projekta 
i postaviti repere, vođice za betoniranje. 
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 Demontirati je pažljivo i bez potresa.   

 Obračun po m² horizontalne projekcije oplate. m² 14254,64 

6.7. 
Nabavka, postavljanje i demontaža daščane oplate za betoniranje kosih ploča, stepeništa, 
podesta i gazišta, stepenika. 

  

 
Oplatu izraditi od jelovih dasaka debljine 24mm i fetni sa podupiračima, po tačno označenim 
merama iz projekta. 

  

 Pre postavljanja, oplatu premazati lanenim uljem ili sličnim sredstvom.   

 U cenu stavke uračunati sav rad, materijal, podupiranje metalnim podupiračima.   

 
Pre betoniranja oplatu nivelisati sa tačnošću ±1cm, prema datim visinskim kotama iz projekta 
i postaviti repere, vođice za betoniranje. 

  

 Demontirati je pažljivo i bez potresa.   

 Obračun po m² kose projekcije ploče. m² 425,20 

7 IZOLATERSKI RADOVI 

 OPŠTI OPIS   

 

Svi izolaterski radovi moraju se izvesti stručno i kvalitetno u svemu prema projektu, tehničkim 
uslovima iz elaborata energetske efikasnosti, detaljima i ostaloj tehničkoj dokumentaciji u vezi 
sa njima, važećim tehničkim propisima i važećim standardima i pravilnicima, a naročito prema: 

  

 

"Pravilnik o tehničkim merama i uslovima za nagibe krovnih ravni" "Tehnički uslovi za izvođenje 
izolacionih radova na ravnim krovovima" "Pravilnik o tehničkim merama i uslovima za zvučnu 
zaštitu zgrada" "Pravilnik o standardima za toplotnu tehniku u građevinarstvu" 

  

 

Izolaterski radovi se moraju izvesti sa kvalifikovanom radnom snagom i odgovarajućim alatom, 
kao i sa materijalima koji odgovaraju tehničkim propisima, normativima i standardima. Izvođač 
je obavezan da pre početka radova dostavi naručiocu ateste kao i dodatna objašnjenja i 
uputstva o načinu ugrađivanja, za sve materijale koje će upotrebiti pri izvođenju svojih radova. 
Atesti moraju biti izdati od strane ustanova ovlašćenih za ovu vrstu radova. Atesti ne smeju biti 
stariji od jedne godine počev od dana izdavanja atesta do dana kada je izvođač otpočeo sa 
izvođenjem ovih radova na objektu. 

  

 

Ukoliko za pojedine predviđene materijale ne postoje JUS standardi, za njih se moraju pribaviti 
atesti sa mišljenjem odgovarajuće ovlašćene stručne institucije da se mogu primeniti u 
predviđenoj izolaciji. 

  

 

Sve ugovorene pozicije izolaterskih radova izvodiće se prema projektantskim detaljima, 
termičkom proračunu i pojedinačnim opisima radova uz svaku poziciju. Neke pozicije se mogu 
raditi i prema detaljima izvođača ukoliko ih projektant, ili naručilac radova pismeno prihvate 
kao bolje rešenje. Izvođač je dužan u svakom slučaju da upozori projektanta i naručioca na 
eventualne nedostatke u detaljima i u izvođačkim planovima koji mogu uticati na kvalitet 
radova i sigurnost objekta, i u dogovoru sa njima da izvrši potrebne izmene, i to pre početka 
izvođenja izolaterskih radova. 

  

 
Svi radovi čije bi uporedno ili kasnije izvođenje stvaralo mogućnost oštećenja izolacija, moraju 
se izvesti pre postavljanja izolacija. 

  

 

Pre početka izvođenja izolaterskih radova mora se izvršiti provera ispravnosti već izvedenih 
građevinskih, zanatskih i drugih radova koji bi mogli uticati na kvalitet, trajnost i sigurnost 
izolacije. Ukoliko se konstatuje neka nepravilnost, ona se mora popraviti pre izvođenja 
izolaterskih radova. 

  

 

Pre nanošenja izolacija, površine koje se izoluju moraju biti brižljivo poravnate, očišćene i 
potpuno suve. Slojevi izolacije se ne smeju polagati na betonsku podlogu ako u betonu nije 
završen proces vezivanja. Pre početka izvođenja bilo koje od ugovorenih pozicija izolaterskih 
radova podloga se mora otprašiti i dobro i pažljivo očistiti od svih nečistoća. Kao osnovni 
premaz za hidroizolacije upotrebljavati hladne bitumenske premaze na bazi organskih 
rastvarača, ili na bazi emulzije. Pri izvođenju izolacionih slojeva postupiti na sledeći način: 
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‐prvi sloj punih neperforisanih, imregniranih, bitumeniziranih, bitumenom oblođenih, ili drugih 
izolacionih traka polagati sa preklopima od min. 10cm i lepiti ih vrućom bitumenskom masom 
po celoj dužini; 
 
‐drugi sloj polagati na 50cm u odnosu na prvi sloj, a treći sloj polagati tako da se njegovi preklopi 
pomiču za 10cm od preklopa prvog sloja;‐polaganje traka se mođe izvesti i tako da se svaki 
naredni sloj pomiče za 1/3 u odnosu na prethodni sloj. 

  

 

Odstupanje od dimenzija preklopa može da bude 4‐10cm i to samo kod traka od sintetičkih 
materijala kod kojih se preklopi obrađuju po specijalnom postupku, tj. umetanjem zatvarajućih 
traka, čime se preklopi potpuno zavaruju, vulkaniziraju i sl. tako da su osigurani od 
odlepljivanja. Izvođač je obavezan da primeni postupak uvaljavanja traka odmotavanjem u 
naliveni vrući bitumen. Odmotavanjem traka potiskuje se stalno deblje naliveni bitumenski sloj 
u koji se traka čvrsto utiskuje valjkom određene težine, i to počev od sredine ka krajevima po 
celoj površini, tako da ni najmanji deo ne ostane nezalepljen. Dužina trake pri polaganju ne 
sme biti duža od 5,0m. Trake se prilikom nastavljanja polažu sa preklopima od min. 10cm, i 
lepe se takođe vrućim bitumenom. 

  

 
Perforisane i slične trake se ne moraju polagati sa preklopima, već se mogu polagati na 
sučeljavanje. Ove trake se mogu polagati bilo sa koje strane, i bilo u kom pravcu. 

  

 

Pune neperforirane i impregnirane, bitumenizirane, bitumenom obložene i druge izolacione 
trake, kada se polažu na površinama u nagibu, počinju se polagati na nizvodnoj strani, pri čemu 
je pravac polaganja traka upravan na pravac nagiba krova i oticanja vode, te svaka sledeća traka 
ima da preklopi prethodno nizvodno polođenu traku. 

  

 

Bitumenizirani perforisani stakleni voal, ostale perforisane trake i ostale trake sa krupnim 
posipom namenjene za izradu slojeva za izjednačenje pritiska od difuzne pare, ili za odvajanje 
sloja od sloja, prethodno se ne čiste od posipa, već se posle polaganja očisti samo gornja strana 
radi boljeg prijanjanja bitumenskog namaza, ukoliko je predviđeno da se isti nanosi preko 
perforisane trake. 

  

 

U toku izvođenja radova ne smeju se na svoju ruku vršiti nikakve izmene. Za svaku eventualnu 
izmenu mora postojati prethodno dobijena saglasnost. Prilikom izrade hidroizolacije, moraju 
se efikasno izolovati svi prodori kroz zidove, podove, krovove i terase i uspostaviti 
vodonepropusne veze sa drugim materijalima i drugim izvedenim građevinskim elementima sa 
kojima hidroizolacija dolazi u kontakt. 

  

 

Kod izvođenja zvučne i termičke izolacije posebnu pažnju treba obratiti na termičke odnosno 
zvučne mostove i ne dozvoliti da dođe do njihovog stvaranja. Strogo paziti da prilikom livenja 
betona, košuljice i sl. ne dođe do prodiranja vode u toplotnu izolaciju (obavezno izvršiti 
odgovarajuću zaštitu). 

  

 
U toku izvođenja izolaterskih radova ili posle njihovog završetka, dok su izolacije još 
nezaštićene, ne sme se preko njih hodati, vršiti prevoz i lagerovati materijal. 

  

 
Neposredno posle izvođenja izolacije mogu se izvoditi samo oni građevinski radovi koji su u 
vezi sa izradom zaštite izolacije. 

  

 

Temperatura pri kojoj se smeju izvoditi namazi, nanosi vrućim bitumenom i bitumenskim 
masama, ne sme da bude niža od 5°C. Kod hladnih namaza i nanosa mi nimalna temperatura 
iznosi 10°C. 

  

 

Pored zidova i drugih vertikalnih površina, hidroizolaciju uzdici min. 20cm po visini zida mereno 
od osnove. Izvođač radova je dužan da obezbedi potrebne mere i sredstva za higijensko‐
tehničku začtitu na radu, da sve radnike upozna sa tim merama i da ih primenjuje. 

  

 

Obračun se vrši prema jedinicama mere naznačenim u pozicijama predmera i predračuna 
radova (m2 ili m'). Jediničnim cenama obuhvaćen je sav glavni i pomoćni materijal, rad, alat, 
skele, sav transport i uskladištenje, čišćenje radnog mesta, odvoz šuta i otpadaka, naknada 
štete na svojim i tuđim radovima, ako je nastala nepažnjom izvođača izolacija. 

  

 
Jediničnim cenama takođe je obuhvaćeno uzimanje mera za izvođenje i obračun radova, 
osiguranje radova od dnevne vode i zaštita izvedenih radova do primopredaje. 
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7.1. 
Izrada hidroizolacije preko betonske podloge u suterenu (celina sa oznakom A, C) i prizemlju 
objekta (celina sa oznakom B). 

  

 Izolaciju raditi preko potpuno suve i čiste podloge.   

 Hladni premaz bitulit "A" naneti četkom ili prskanjem, na temperaturi višoj od 10°C.   

 
Bitumensku masu zagrejati najviše do 180 stepeni C, naneti vruću u sloju 2-3mm. Bitumensku 
membranu lepiti odmah, sa preklopom od 15cm. 

  

 
Hidroizolaciju izvesti sa dva sloja, bitumenske membrane, armirane sa uloškom od 
polietilenske tkanine a od sledećih slojeva: 

  

 - Hladan premaz bitulitom "A"   

 - Vruć premaz bitumenom   

 - Armirana bitumenska membrana, d=3mm.   

 - Vruć premaz bitumenom   

 - Armirana bitumenska membrana, d=3mm.   

 Obračun po m². m2 5.168,24 

7.2. 
Izrada hidroizolacije preko pripremljene podloge ravnih krovova. Izolaciju raditi preko potpuno 
suve i čiste podloge. 

  

 Hladni premaz bitulit "A" naneti četkom ili prskanjem, na temperaturi višoj od 10°C.   

 
Bitumensku masu zagrejati najviše do 180 stepeni C, stalno mešati i naneti vruću u sloju 2-
3mm. Bitumensku membranu lepiti odmah, sa preklopom od 15cm. 

  

 
Hidroizolaciju izvesti sa dva sloja bitumenske membrane i dva sloja vrućeg premaza a od 
sledećih slojeva: 

  

 - Hladan premaz bitulitom "A"   

 - Vruć premaz bitumenom   

 
Bitumenska membrana armirana sa uloškom od polietilenske tkanine, sa preklopima i varena 
na sastavima, debljina 3mm. 

  

 - Vruć premaz bitumenom   

 
Bitumenska membrana armirana sa uloškom od polietilenske tkanine, sa preklopima i varena 
na sastavima, debljina 3mm. 

  

 Napomena:   

 Voditi računa, da se prodori na krovnoj ploči obrade, da ne dođe do procurivanja.   

 Cena stavke sarži nabavku potrebnog materijala, pomoćnog materijala, sav transport i izradu.   

 Obračun po m². m2 3.808,71 

    

7.3. 
Nabavka i postavljanje tvrdih ploča od kamene vune, obostrano zaštićenih paropropusnom 
polietilenskom folijom. 

  

 Debljina ploča d=25cm (gustina 200kg/m3).   

 
Ploče postaviti kao termo, zvučnu izolaciju i protivpožarnu zaštitu, preko pripremljene AB 
podloge, na krovu. 

  

 
Polietilensku foliju postaviti sa preklopom od 10cm, a sastave lepiti obostrano lepljivom 
trakom. 

  

 Cena stavke sadrži nabavku potrebnog materijala, sav transport i izradu.   

 Obračun po m2. m² 3.808,71 

7.4. 
Nabavka i postavljanje tvrdih ploča od kamene vune, za kontaktne fasade, u zidovima sa 
oznakom SZ.03, SZ.03', SZ.04 u suterenu objekta 

  

 Debljina ploča d=10cm, gustina mineralne vune 150kg/m³.   

 Ploče postaviti vertikalno, kao dilatacioni sloj između zidova.   
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Ploče postaviti po projektu, detaljima i uputstvu projektanta. Sastave i uglove bandažirati rabic 
pletivom. 

  

 
Cena stavke sadrži nabavku potrebnog materijala, sav transport i izradu. Kao i montažu i 
demontažu lake pokretne skele 

  

 Obračun po m2. m² 1.464,32 

7.5. 
Nabavka i postavljanje tvrdih ploča od kamene vune, za kontaktne zidove, velikog studija 
(studio 2), prema stepeništu i lift oknu. 

  

 Debljina ploča d=5cm, gustina mineralne vune 150kg/m³.   

 Ploče postaviti vertikalno, kao dilatacioni sloj između zidova, prilikom betoniranja.   

 
Ploče postaviti po projektu, detaljima i uputstvu projektanta. Sastave i uglove bandažirati rabic 
pletivom. 

  

 Cena stavke sadrži nabavku potrebnog materijala, sav transport i izradu.   

 Obračun po m2. m² 283,62 

7.6. 
Izrada hidroizolacije na mestu dilatacije podova i zidova, sa trajno elastičnim svojstvima 
ugrađenog materijala. 

  

 Cena stavke sadrži nabavku potrebnog materijala, sav transport i izradu.   

 Obračun po m1 m 250,00 

 8 BRAVARSKI RADOVI 

 OPŠTI OPIS   

 
Pod bravarskim radovima podrazumevaju se aluminijumske i čelične konstrukcije koje sadrže 
izradu prozora, vrata, pregrada, žaluzina, ograda, čelične konstrukcije i ostale bravarije. 

  

 

Bravarski radovi se moraju izvesti stručno i kvalitetno, a u svemu prema Tehničkim uslovima za 
izvođenje bravarskih radova, čeličnih i aluminijumskih konstrukcija, tehničkom opisu, detaljnim 
crtežima i uputstvu projektanta. Sve pozicije bravarskih radova moraju biti izvedene i ugrađene 
sa kvalifikovanom radnom snagom, odgovarajućim alatom i materijalima koji odgovaraju u 
svemu tehničkim propisima, normativima i standardima za ovu vrstu radova. 

  

 
Prozori, vrata i pregrade su delovi objekta koji se ugrađuju u otvore zgrada u cilju obezbeđenja 
higijensko‐ tehničkih uslova. 

  

 

Ugrađeni u objekat prozori, vrata i pregrade u daljem tekstu "građevinski elementi" moraju 
ispunjavati minimalne higijenske uslove u pogledu: produvavanja, vodonepropustljivosti, 
osvetljavanja i isenčenja, provetravanja, toplotne i zvučne zaštite. 

  

 

U pogledu produvavanja i nepropustljivosti u svemu se pridržavati vrednosti koje su date u 
tabeli 1.2 u okviru dokumenta "Tehnički uslovi za izvođenje završnih radova u zgradarstvu II 
deo ‐ bravarski radovi". Građevinski elementi moraju biti ispitani i snabdeveni atestima od 
strane ovlašćenih organizacija. U ugrađenom i za eksploataciju spremnom stanju građevinski 
elementi moraju ispunjavati sledeće eksploatacione uslove, uslove bezbednosti i sigurnosti: 

  

 eksploatacioni uslovi: upotrebljivost i trajnost   

 
uslovi sigurnosti: sigurnost na dejstvo vetra i mehaničke uticaje pri zastakljivanju uslovi 
bezbednosti: u eksploataciji u slučaju požara pri rukovanju i pričvršćivanju 

  

 

Zazori između okvira građevinskih elemenata i ispune moraju biti toliki da sprečavaju njeno 
prskanje usled temperaturnih promena, odnosno toliki da omoguće upotrebu i ispunu takvih 
debljina i elastičnih svojstava koje obezbeđuju otpornost i sigurnost propisanu za svaku 
kategoriju građevinskih elelmenata. 

  

 

U pogledu bezbednosti u eksploataciji građevinski elementi moraju biti tako izvedeni da se 
njihovi delovi ne mogu nepredviđeno odvojiti usled delovanja vetra ili skinuti pri rukovanju 
okovom. Pri rukovanju mehanizmom za otvaranje i drugim okovom, pritisci, udari i naprezanja 
ne smeju izazvati deformacije i oštećenja koja bi umanjila kvalitet građevinskih elemenata u 
pogledu učvršćenosti u otvoru, zaptivenosti i funkcionisanja. 

  

 
U slučaju požara građevinski elementi ne smeju pri gorenju stvarati toksične gasove u 
količinama koje su veće od propisanih. 
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Materijal i elementi koje izvođač isporučuje i ugrađuje na objekat moraju biti novi 
(neupotrebljavani). Moraju biti u skladu sa propisima RS, a oni za koje ne postoji moraju 
posedovati ateste koji potvrđuju da odgovaraju predviđenoj nameni. 

  

 Prosečna dužina Al profila je po m2 je 3,0‐3,5m.   

 

Vrata mogu imati otvaranje samo oko vertikalne ose, a prozori oko vertikalne i horizontalne 
ose. Bravarske pozicije se imaju izvesti od standardnih gvozdenih profila, limova, vučenih 
kumanovskih kutija različitih preseka, šupljih cevi, ispune od čelične grifovane žice i ostalih 
materijala predviđenih opisom pozicije ili materijala koji nisu bili predviđeni opisom pozicije, a 
potrebno ih je ugraditi. 

  

 

Aluminijum za otvore na fasadnim zidovima je obrađen, na način i u tonu po izboru Investitora, 
projektanta i autora. Dimenzije, obrada i oprema u svemu prema projektu, detaljima, 
specifikaciji i uputstvima projektanta. 

  

 

Veze i spojeve elemenata izvršiti u svemu prema detaljnim crtežima, a prema odredbama JUS 
standarda i tehnologiji proizvođača, uz saglasnost projektanta i nadzornog organa. Svi spojevi 
moraju biti besprekorno izvedeni sa pravilnim i preciznim sečenjem. 

  

 
Izvođač mora pre početka radova da proveri da li sve veze građevinskih elemenata i predviđene 
bravarije uskalđene. 

  

 
Izvođač je dužan da preda naručiocu na saglasnost detalje sa opisom na osnovu kojih će se 
bravarija ugrađivati. 

  

 
Svi bravarski elementi za koje se zahteva specijalna izrada (vatrootpornost, dihtovanje i sl.) 
moraju se poveriti specijalizovanim organizacijama za ovu vrstu elemenata. 

  

 

Sve pozicije bravarskih radova antikorozivno zaštititi i završno obojiti. Kod bravarskih površina 
koje su po ugrađivanju nedostupne mora se pre ugrađivanja izvesti trajan i kvalitetan 
antikorozivni premaz. Način čišćenja podloge i vrste zaštitnih sredstava određuje se na osnovu 
posebnih tehničkih uslova za antikorozivnu zaštitu. Antikorozivna zaštita predviđa: 

  

 
čišćenje metalnih profila od rđe i odmašćivanje sredstvom za pranje, i premazivanje temeljnom 
bojom (antikorozivno sredstvo ‐ minijum, radiolin ilislično) u dva sloja. 

  

 
Montažu svih elemenata na gradilištu izvršiti stručno, dok se montaža elemenata specijalne 
izrade vrši prema uputstvu proizvođača. 

  

 

Kod učvršćivanja bravarije za kamen, zid od opeke ili beton, ne smeju se upotrebiti materijali 
koji mogu štetno da utiču na metal. Prozorska krila moraju se učvrstiti da dobro zaptivaju i da 
se lako otvaraju i zatvaraju još pre zastakljivanja. 

  

 

Prozorski okviri moraju se vezati dovoljnim brojem ankera za građevinske elemente. Kod 
prozora bez pokretnih krila, okviri se moraju ankerovati. Kod prozora sa pokretnim krilima, 
okviri se moraju ankerovati na mestima gde se prenosi opterećenje. 

  

 

Vrata i kapije se moraju lako otvarati i zatvarati i o tome se mora voditi računa prilikom dalje 
obrade površina. Zatvorena krila vrata moraju dobro da naležu. Krila ne smeju ni na jednom 
mestu da zapinju. Izrada i zavarivanje moraju biti kvalitetno izvedeni. Kod savijanja i 
oblikovanja ne smeju se pojaviti zarezi niti poprečni nabori. 

  

 

Zglobovi moraju biti poprečno obrađeni, odgovarati obliku i omogućavati dobru vezu. Varene 
veze se moraju izvesti po priznatim pravilima tehnike varenja, moraju biti čvrste i neraskidive i 
ne smeju imati greške. Delovi trake za varenje moraju se ukloniti sa površina koje ostaju vidljive 
posle ugradnje, ako statički nisu potrebni, a u opisu radova nije drugačije propisano. 

  

 

Osim osnovnih uslova za izvođenje i ugrađivanje bravarije, izvođač je dužan da uradi i sledeće 
što ulazi u ponuđenu cenu: uzimanje mera za izvođenje i obračun radova, uključujući korišćenje 
mernih instrumenata izrada detaljnih crteža prema datim šemama i izrada planova za 
ankerovanje vrata, kapija, prozora i sl. 

  

 

davanje podataka naručiocu u vezi staklorezačkih radova izrada potrebnih skela i platformi za 
nesmetano izvođenje posla izrada manjih probnih komada, ako se ovi kasnije mogu u izvođenju 
ugovorenih radova promeniti sprovođenje svih mera zaštite po HTZ i ostalim propisima 
dovođenje vode, gasa i struje od priključaka koje daje naručilac do mesta izvođenja radova 
isporuka sredstava za učvršćivanje sklanjanje svih nečistoća i šuta koji potiču od izvođača. 
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Pre početka izrade bravarskih elemenata izvođač bravarskih radova se mora prethodno 
sporazumeti o svakoj poziciji rada pojedinačno sa nadzornim organom i projektantom, kako bi 
se tačno utvrdile dimenzije, način konstrukcije, izrade i obrade, vrste i dimenzije upotrebljenog 
materijala i način montaže. Sve se to mora zapisnički konstatovati, kao i eventualne izmene 
koje za sobom povlače promene količina i vrsta materijala, što će kasnije služiti za obračun 
količina. 

  

 

Cenom bravarskih radova obuhvaćenaje izrada, antikoroziona zaštita, montaža, finalna obrada, 
opremanje okovom, opremom i zastorima, zastakljivanje i ugradnja, kao i sve potrebne skele 
ukoliko u poziciji predmera nije drugačije naznačeno. 

  

 

Jediničnom cenom odgovarajuće pozicije obuhvaćenaje isporuka i ugradnja ankera i ankernih 
pročica, konzola, nosača i sl. koje izvođač ugraduje prilikom betoniranja zidova i međuspratinih 
konstrukcija, pokrivne rozete, opšivne lajsne, zaptivni materijal i drugo, i to se neće posebno 
plaćati. Sve pozicije bravarskih radova, osim onih koje se nabavljaju od drugih isporučilaca, se 
rade u radionici izvođača bravarskih radova, uključujući i antikorozivnu zaštitu i bojenje. U 
svemu ostalom važe PTP za izvođenje završnih radova u gradevinarstvu. 

  

 

Obračun bravarije vršiće se prema kilogramu, m2, m1 ili komadu, već kako je naručeno u 
pojedinim pozicijama radova. Ukoliko se utvrđivanje količina vrši na osnovu teoretskih težina 
iz tabela onda se na izrađene teoretske težine dodaje 7% za vezivne elemente, varove i zaštitni 
sloj. 

  

FASADNA BRAVARIJA 

8.1. 
Nabavka materijala, tranport izrada i montaža pozicija transparentnih delova fasade, fiksnih, u 
sklopu viseće, ventilisajuće fasade obložene granitnom keramikom. 

  

 
Sa unutrašnje strane postaviti zastor, solarne apsorpcije između 21% i 80% i solarne refleksije 
između 5% i 59%. 

  

 Boja i ton po izboru projektanta.   

 

Materijal za izradu elemenata treba bude kvalitetan.Tehničke performanse materijala i sistema 
posmatraju se na osnovu vrednosti izraženih u skladu sa poslednjim važećim evropskim 
normama, datim u projektu, šemama i detaljima. 

  

 Cena obuhvatiti nabavku materijala, izradu pozicije, transport i montažu.   

 
Cenom obuhvatiti i sav pomoćni materijal u skladu sa opštim opisom. Obračun po komadu 
finalno ugrađene i zastakljene pregrade. 

  

 Obračun po komadu   

pos I dim 84/280 kom 11,00 

pos Ia dim 84/336 kom 2,00 

pos II dim 80/280 kom 15,00 

pos IIa dim 80/336 kom 4,00 

pos IV dim 168/280 kom 2,00 

pos VI dim 160/280 kom 4,00 

pos 
XVIII 

dim 142/280 kom 2,00 

8.2. 
Nabavka materijala, izrada pozicija transparentnih delova fasade, termički izolovani prozor. 
Sklop je deljen na fiksne površine i površine koji se otvaraju, a u sklopu viseće, ventilirajuće 
fasade obložene granitnom keramikom. 

  

 Krilo snabdeti odgovarajućim okovom, šarke, brava. Otvaranje oko gornje ose.   

 
Sa unutrašnje strane postaviti zastor, solarne apsorpcije između 21% i 80% i solarne refleksije 
između 5% i 59%. 

  

 Boja i ton po izboru projektanta.   

 Materijal za izradu elemenata treba da bude kvalitetan.   

 
Tehničke performanse materijala i sistema posmatraju se na osnovu vrednosti izraženih u 
skladu sa poslednjim važećim evropskim normama, datim u projektu, šemama i detaljima. 

  

 Cena obuhvatiti nabavku materijala, izradu pozicije, transport i montažu.   
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Cenom obuhvatiti i sav pomoćni materijal u skladu sa opštim opisom. Obračun po komadu 
finalno ugrađene i zastakljene pregrade. 

  

 Obračun po komadu   

pos I' dim 84/280 kom 16,00 

pos II' dim 80/280 kom 11,00 

pos IId dim 80/80 kom 13,00 

pos IV' dim 168/280 kom 15,00 

pos IV'' dim 168/280 kom 10,00 

pos IVa' dim 168/336 kom 1,00 

pos IVa'' dim 168/336 kom 1,00 

pos 
IVa''' 

dim 168/336 kom 1,00 

pos VI' dim 160/280 kom 12,00 

pos VI'' dim 160/280 kom 11,00 

pos VIa dim 160/336 kom 4,00 

pos VIa' dim 160/336 kom 5,00 

pos VId dim 130/137 kom 1,00 

pos VII dim 252/280 kom 9,00 

pos VII' dim 252/280 kom 6,00 

pos VII'' dim 252/280 kom 1,00 

pos VIII dim 240/280 kom 11,00 

pos VIII' dim 240/280 kom 10,00 

pos VIII'' dim 240/280 kom 4,00 

pos 
VIIIa' 

dim 240/336 kom 1,00 

pos 
VIIIa'' 

dim 240/336 kom 2,00 

pos IX dim 336/280 kom 6,00 

pos IX' dim 336/280 kom 1,00 

pos X dim 320/280 kom 7,00 

pos X' dim 320/280 kom 6,00 

pos X'' dim 320/280 kom 2,00 

pos Xa dim 320/336 kom 1,00 

pos XI dim 400/280 kom 3,00 

pos XII dim 480/280 kom 1,00 

pos XIII dim 560/280 kom 1,00 

pos XIII' dim 560/280 kom 2,00 

pos XIII'' dim 560/280 kom 1,00 

pos XVI dim 160/280 kom 3,00 

pos XVI' dim 160/280 kom 4,00 

pos XVII dim 240/280 kom 3,00 

pos 
XVII' 

dim 240/280 kom 2,00 

pos 
XVIIIb 

dim 142/280 kom 1,00 

pos XIV dim 2480/280 kom 1,00 

8.3. 
Nabavka materijala, transport, izrada i montaža pozicija transparentnih delova fasade, fiksnih, 
u sklopu viseće, ventilirajuće fasade obložene granitnom keramikom. 
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Ram raditi od aluminijumskih profila sa termičkim prekidom i pojačanim stepenom termičke 
izolovanosti. Ram zastakliti Sigurnosnim laminiranim staklom, debljina stakla 4.4.1mm. 

  

 Boja i ton po izboru projektanta.   

 

Materijal za izradu elemenata treba bude kvalitetan.Tehničke performanse materijala i sistema 
posmatraju se na osnovu vrednosti izraženih u skladu sa poslednjim važećim evropskim 
normama, datim u projektu, šemama i detaljima. 

  

 Cena obuhvatiti nabavku materijala, izradu pozicije, transport i montažu.   

 
Cenom obuhvatiti i sav pomoćni materijal u skladu sa opštim opisom. Obračun po komadu 
finalno ugrađene i zastakljene pregrade. 

  

 Obračun po komadu   

pos IIc dim 80/216 kom 3,00 

pos VIc dim 160/216 kom 2,00 

pos VIIIc dim 240/216 kom 2,00 

8.4. 
Nabavka materijala, izrada pozicija transparentnih delova fasade, termički izolovani vrata, 
jednokrilna i dvokrilna. Sklop je deljen na fiksne površine i površine koji se otvaraju, a u sklopu 
viseće, ventilisajuće fasade obložene granitnom keramikom. 

  

 Krilo snabdeti odgovarajućim okovom, šarke, brava. Otvaranje oko vertikalne ose.   

 Boja i ton po izboru projektanta.   

 Materijal za izradu elemenata treba da bude kvalitetan.   

 
Tehničke performanse materijala i sistema posmatraju se na osnovu vrednosti izraženih u 
skladu sa poslednjim važećim evropskim normama, datim u projektu, šemama i detaljima. 

  

 Cena obuhvatiti nabavku materijala, izradu pozicije, transport i montažu.   

 
Cenom obuhvatiti i sav pomoćni materijal u skladu sa opštim opisom. Obračun po komadu 
finalno ugrađene i zastakljene pregrade. 

  

 Obračun po komadu   

pos IVa dim 168/336 kom 1,00 

pos VIa'' dim 160/336 kom 1,00 

pos 
VIIIa 

dim 240/336 kom 1,00 

pos 
XVIII' 

dim 142/280 kom 1,00 

pos 
XVIIIa 

dim 142/280 kom 1,00 

pos XIX dim 240/280 kom 2,00 

8.5. 
Nabavka materijala, izrada pozicija transparentnih delova fasade, termički izolovani prozor sa 
akustičkom obradom. Sklop je deljen na fiksne površine i površine koji se otvaraju, a u sklopu 
viseće, ventilisajuće fasade obložene granitnom keramikom. 

  

 Sa unutrašnje strane rama postaviti sigurnosno laminirano staklo debljine 4.4.1mm   

 
Sa unutrašnje strane postaviti zastor, solarne apsorpcije između 21% i 80% i solarne refleksije 
između 5% i 59%. 

  

 Boja i ton po izboru projektanta.   

 

Materijal za izradu elemenata treba bude kvalitetan.Tehničke performanse materijala i sistema 
posmatraju se na osnovu vrednosti izraženih u skladu sa poslednjim važećim evropskim 
normama, datim u projektu, šemama i detaljima. 

  

 Cena obuhvatiti nabavku materijala, izradu pozicije, transport i montažu.   

 
Cenom obuhvatiti i sav pomoćni materijal u skladu sa opštim opisom. Obračun po komadu 
finalno ugrađene i zastakljene pregrade. 

  

pos XV dim 80/280 kom 6,00 

pos XVa dim 84/336 kom 2,00 
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pos XV' dim 80/280 kom 2,00 

8.6. 
Nabavka materijala, izrada pozicija transparentnih delova fasade atrijuma. Sklop je deljen na 
fiksne površine i površine koji se otvaraju, a u sklopu viseće, fasade atrijuma. 

  

 
Ram izraditi od aluminijumskih profila sa termičkim prekidom i pojačanim stepenom termičke 
izolovanosti. Ram zastakliti dvoslojnim sigurnosnim laminiranim staklom 4.4.1. 

  

 Površine koje se otvaraju snabdeti okovom, šarka i brava.   

 Boja i ton po izboru projektanta.   

 

Materijal za izradu elemenata treba bude kvalitetan.Tehničke performanse materijala i sistema 
posmatraju se na osnovu vrednosti izraženih u skladu sa poslednjim važećim evropskim 
normama, datim u projektu, šemama i detaljima. 

  

 Cena obuhvatiti nabavku materijala, izradu pozicije, transport i montažu.   

 
Cenom obuhvatiti i sav pomoćni materijal u skladu sa opštim opisom. Obračun po komadu 
finalno ugrađene i zastakljene pregrade. 

  

pos XX dim 336/271.5 kom 7,00 

pos XX' dim 336/271.5 kom 4,00 

pos XX'' dim 336/271.5 kom 11,00 

pos XXa dim 336/271.5 kom 2,00 

8,7 
Nabavka materijala, izrada pozicija delova fasade atrijuma, termički izolovanih vrata, 
jednokrilna i dvokrilna. Sklop je deljen na fiksne površine i površine koji se otvaraju. 

  

 
Ram i krilo se izrađuje od aluminijumskih profila sa termičkim prekidom i pojačanim stepenom 
termičke izolovanosti. Krilo zastakliti dvoslojnim sigurnosnim laminiranim staklom 4.4.1. 

  

 Krilo snabdeti odgovarajućim okovom, šarke, brava. Otvaranje oko vertikalne ose.   

 Boja i ton po izboru projektanta.   

 Materijal za izradu elemenata treba da bude kvalitetan.   

 
Tehničke performanse materijala i sistema posmatraju se na osnovu vrednosti izraženih u 
skladu sa poslednjim važećim evropskim normama, datim u projektu, šemama i detaljima. 

  

 Cena obuhvatiti nabavku materijala, izradu pozicije, transport i montažu.   

 
Cenom obuhvatiti i sav pomoćni materijal u skladu sa opštim opisom. Obračun po komadu 
finalno ugrađene i zastakljene pregrade. 

  

 Obračun po komadu   

pos XXII dim 336/271.5 kom 1,00 

pos XXII' dim 336/271.5 kom 2,00 

pos 
XXIII 

dim 294/271.5 kom 2,00 

pos 
XXIV 

dim 168/271.5 kom 3,00 

pos XXV dim 84/271.5 kom 5,00 

8.8. 
Nabavka materijala, izrada pozicija delova fasade atrijuma, termički izolovana vrata, 
jednokrilna i dvokrilna. Sklop je deljen na fiksne površine i površine koji se otvaraju. 

  

 
Ram i krilo se izrađuje od aluminijumskih profila sa termičkim prekidom i pojačanim stepenom 
termičke izolovanosti. 

  

 Krilo zastakliti dvoslojnim sigurnosnim laminiranim staklom 4.4.1.   

 

Krilo snabdeti kvalitetnim okovom, tri šarke po krilu, magnetnom bravom, sa dva ključa, 
bezkontaktnim čitačem magnetnih kartica i tasterom za otvaranje sa unutrašnje strane, kako 
je prikazano u projektu kontrole pristupa. 

  

 Boja i ton po izboru projektanta.   

 Materijal za izradu elemenata treba da bude kvalitetan.   

 
Tehničke performanse materijala i sistema posmatraju se na osnovu vrednosti izraženih u 
skladu sa poslednjim važećim evropskim normama, datim u projektu, šemama i detaljima. 

  

 Cena obuhvatiti nabavku materijala, izradu pozicije, transport i montažu.   
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Cenom obuhvatiti i sav pomoćni materijal u skladu sa opštim opisom. Obračun po komadu 
finalno ugrađene i zastakljene pregrade. 

  

 Obračun po komadu   

pos XXI dim 336/271.5 kom 2,00 

pos XXI' dim 336/271.5 kom 2,00 

pos XXI'' dim 336/271.5 kom 4,00 

pos 
XXIII' 

dim 294/271.5 kom 1,00 

pos 
XXV' 

dim 84/271.5 kom 1,00 

8.9. Nabavka materijala, izrada pozicija delova fasade atrijuma, termički izolovana harmonika vrata.   

 
Ram i krilo se izrađuje od aluminijumskih profila sa termičkim prekidom i pojačanim stepenom 
termičke izolovanosti. 

  

 Krilo zastakliti dvoslojnim sigurnosnim laminiranim staklom 4.4.1.   

 
Krilo snabdeti kvalitetnim okovom, sa vođicama, za ovu vrstu vrata Boja i ton po izboru 
projektanta. Pozicije raditi prema šemi i detaljima iz projekta. 

  

 Materijal za izradu elemenata treba da bude kvalitetan.   

 
Tehničke performanse materijala i sistema posmatraju se na osnovu vrednosti izraženih u 
skladu sa poslednjim važećim evropskim normama, datim u projektu, šemama i detaljima. 

  

 Cena obuhvatiti nabavku materijala, izradu pozicije, transport i montažu.   

 
Cenom obuhvatiti i sav pomoćni materijal u skladu sa opštim opisom. Obračun po komadu 
finalno ugrađene i zastakljene pregrade. 

  

pos IXa dim 336/336 kom 2,00 

pos Xa' dim 330/336 kom 1,00 

pos XXa' dim 336/274 kom 2,00 

pos XXb dim 600/355 kom 2,00 

8.10. Izrada i postavljanje dvokrilnih punih metalnih vrata, sa kontrolom pristupa.   

 Vrata su u sklopu ventilirajuće fasade obložene granitnim pločama.  

 Vrata izraditi od aluminijumskih profila, alu lima, prema šemi i detaljima iz projekta.   

 
Vrata snabdeti odgovarajućim okovm, tri šarke po krilu, magnetna brava cilindar sa dva ključa, 
senzor za bezkontaktno 

  

 
čitanje kartice i otključavanje vrata i taster za otključavanje iznutra. Obostrano postaviti 
opšavne lajsne u boji krila. 

  

 Boja i ton po izboru projektanta. Vrata izraditi po detaljima i uputstvu projektanta i atestirati.   

 Cena stavke sadrži nabavku materijala, radioničku izradu, sav transport i ugradnju na gradilištu.   

 Napomena:   

 Pre izrade vrata sve mere proveriti na licu mesta.   

 Obračun po komadu   

pos 
XXVI 

dim 180/220 kom 2,00 

8.11. Izrada i postavljanje dvokrilnih punih metalnih vrata.   

 Vrata su u sklopu ventilirajuće fasade obložene granitnim pločama.  

 Vrata izraditi od aluminijumskih profila, alu lima, prema šemi i detaljima iz projekta.   

 Vrata snabdeti odgovarajućim okovm, tri šarke po krilu, brava cilindar sa dva ključa.   

 Obostrano postaviti opšavne lajsne u boji krila.   

 Boja i ton po izboru projektanta. Vrata izraditi po detaljima i uputstvu projektanta i atestirati.   

 Cena stavke sadrži nabavku materijala, radioničku izradu, sav transport i ugradnju na gradilištu.   

 Napomena:   

 Pre izrade vrata sve mere proveriti na licu mesta.   
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 Obračun po komadu   

pos 
XXVII 

dim 180/300 kom 1,00 

pos 
XXVIII 

dim 160/300 kom 1,00 

pos LVII dim 167/209.5 kom 1,00 

8.12. Izrada i postavljanje punih, metalnih harmonika vrata.   

 Vrata su u sklopu ventilirajuće fasade obložene granitnim pločama.  

 Vrata izraditi od aluminijumskih profila, alu lima, prema šemi i detaljima iz projekta.   

 
Vrata snabdeti odgovarajućim okovm, tri šarke po krilu, donji i gornji klizač, vođica, brava 
cilindar sa dva ključa i obostrano postaviti opšavne lajsne u boji krila. 

  

 Boja i ton po izboru projektanta. Vrata izraditi po detaljima i uputstvu projektanta i atestirati.   

 Cena stavke sadrži nabavku materijala, radioničku izradu, sav transport i ugradnju na gradilištu.   

 Napomena:   

 Pre izrade vrata sve mere proveriti na licu mesta.   

 Obračun po komadu   

pos 
XXIX 

dim 274/300 kom 2,00 

8.13. Izrada i postavljanje jednokrilnih punih, metalnih vrata.   

 Vrata su u sklopu ventilirajuće fasade obložene granitnim pločama.  

 Vrata izraditi od aluminijumskih profila, alu lima, prema šemi i detaljima iz projekta.   

 Vrata snabdeti odgovarajućim okovm, tri šarke po krilu, brava cilindar sa dva ključa.   

 Obostrano postaviti opšavne lajsne u boji krila.   

 Boja i ton po izboru projektanta. Vrata izraditi po detaljima i uputstvu projektanta i atestirati.   

 Cena stavke sadrži nabavku materijala, radioničku izradu, sav transport i ugradnju na gradilištu.   

 Napomena:   

 Pre izrade vrata sve mere proveriti na licu mesta.   

 Obračun po komadu   

pos LV dim 84/210 kom 3,00 

pos LVI dim 100/209.5 kom 5,00 

8.14. 
Nabavka materijala, izrada pozicija transparentnih delova fasade, termički izolovani prozor sa 
nevidljivim ramom i sa akustičkom obradom. 

  

 

Sklop je deljen na fiksne površine i površine koji se otvaraju, a u sklopu viseće, ventilisajuće 
fasade obložene granitnom keramikom. Ram izraditi od aluminijumskih profila sa termičkim 
prekidom i pojačanim stepenom termičke izolovanosti, zastakliti dvoslojnim niskoemisionim 
staklom, debljina stakla 10-16-8mm, sa ispunom od Argona. Maksimalni stepen propuštanja 
sunčeve energije g=0.66. 

  

 
Sa unutrašnje strane postaviti zastor, solarne apsorpcije između 21% i 80% i solarne refleksije 
između 5% i 59%. 

  

 Boja i ton po izboru projektanta.   

 

Materijal za izradu elemenata treba bude kvalitetan. Tehničke performanse materijala i 
sistema posmatraju se na osnovu vrednosti izraženih u skladu sa poslednjim važećim 
evropskim normama, datim u projektu, šemama i detaljima. 

  

 
Cena obuhvatiti nabavku materijala, izradu pozicije, transport i montažu, i sav pomoćni 
materijal u skladu sa opštim opisom. Obračun po komadu. 

  

pos XXX dim 3832/695 kom 1,00 

pos 
XXXI 

dim 3908/695 kom 1,00 

pos 
XXXI' 

dim 3908/695 kom 1,00 
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pos 
XXXII 

dim 1195/1787 kom 1,00 

pos 
XXXII' 

dim 1195/1787 kom 1,00 

pos 
XXXIII 

dim 1500/695 kom 1,00 

pos 
XXXIV 

dim 1204/695 kom 1,00 

pos 
XXXV 

dim 1226/695 kom 1,00 

8.15. 
Nabavka materijala, izrada pozicija transparentnih delova fasade, termički izolovana klizna 
vrata. 

  

 
Sklop je deljen na fiksne površine i površine koji se otvaraju, a u sklopu viseće, ventilisajuće 
fasade obložene granitnom keramikom. 

  

 Sa unutrašnje strane rama postaviti sigurnosno laminirano staklo debljine 4.4.1mm   

 
Sa unutrašnje strane postaviti zastor, solarne apsorpcije između 21% i 80% i solarne refleksije 
između 5% i 59%. 

  

 Boja i ton po izboru projektanta.   

 

Materijal za izradu elemenata treba bude kvalitetan.Tehničke performanse materijala i sistema 
posmatraju se na osnovu vrednosti izraženih u skladu sa poslednjim važećim evropskim 
normama, datim u projektu, šemama i detaljima. 

  

 Cena obuhvatiti nabavku materijala, izradu pozicije, transport i montažu.   

 
Cenom obuhvatiti i sav pomoćni materijal u skladu sa opštim opisom. Obračun po komadu 
finalno ugrađene i zastakljene pregrade. 

  

 pos XXXVI dim 400/210 kom 1,00 

 pos XXXVI' dim 400/210 kom 1,00 

 pos XXXVIII dim 1998/210 kom 1,00 

8.16. 
Nabavka materijala, izrada pozicije krovnih prozora atrijuma. Sklop je deljen na fiksne površine 
i površine koji se otvaraju. 

  

 
Boja i ton po izboru projektanta. Sa unutrašnje strane postaviti zastor, solarne apsorpcije 
između 21% i 80% i solarne refleksije između 5% i 59%. 

  

 Materijal za izradu elemenata treba bude kvalitetan.   

 
Tehničke performanse materijala i sistema posmatraju se na osnovu vrednosti izraženih u 
skladu sa važećim evropskim normama, datim u projektu, šemama i detaljima. 

  

 Cena obuhvatiti nabavku materijala, izradu pozicije, transport i montažu.   

 
Cenom obuhvatiti i sav pomoćni materijal u skladu sa opštim opisom. Obračun po komadu 
finalno ugrađene i zastakljene pregrade. 

  

 pos XXXIX dim 263.5/905 kom 4,00 

 pos XXXIX' dim 263.5/905 kom 4,00 

8.17. 
Nabavka i postavljanje sigurnosnog stakla, debljine d=10mm, preko noseće čelične konstrukcije 
nadstrešnice. 

  

 Staklo postaviti po projektu, detaljima iz projektne dokumentacije i uputstvu projektanta.   

 Cena obuhvatiti nabavku materijala, izradu pozicije, transport i montažu.   

 Cenom obuhvatiti i sav pomoćni materijal, opšivke, dihtung gume i slično.   

 Obračun po m2 m2 100,00 

9 BRAVARSKI RADOVI 

9.1. Nabavka materijala, izrada i postavljanje metalne konstrukcije pasarela.   

 
Konstrukciju izraditi od čeličnih nosača, limova, ugaonika, flahova, podložnih ploča, ankera i 
slično, po projektu, detaljima i uputstvu projektanta. 
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Spojeve i varove idealno izraditi, očistiti i obrusiti. Pre ugradnje elemente očistiti od korozije i 
prašine, naneti impregnaciju i osnovnu boju, po izvršenoj montaži istu popraviti. 

  

 U cenu ulaze i ankeri, zavrtnji, podloške, skela, kao i atestiranje konstrukcije i varova.   

 Obračun po kilogramu. kg 25.000,00 

 konstrukcija pasarele L=910cm, kom 4   

9.2. 
Nabavka, materijala, izrada i montaža požarnog stepeništa izvan objekta, u sklopu sa nosačem 
antena. 

  

 
Sklop izraditi od čeličnih nosača, limova, ugaonika, flahova i slično, po projektu, detaljima i 
uputstvu projektanta. Spojeve i varove idealno izraditi, očistiti i obrusiti. 

  

 Spoj sa betonskom konstrukcijom zgrade ostvariti preko ankera.   

 
Pre ugradnje čelik očistiti od korozije i prašine, naneti impregnaciju i osnovnu boju, po izvršenoj 
montaži istu popraviti. 

  

 
U cena stavke sadrži i izradu i montažu ankera, zavrtnjeva, podloški, kao i atestiranje 
konstrukcije i varova. 

  

 Nakon montaže delove finalno ofarbati bojom za metal, u dva sloja. Boja i ton po izboru   

 
Deo antene, koja je višlja od zgrade, obojiti bojom za metal naizmenično, u belom i crvenom 
tonu, prema propisima za ovu vrstu objekata. 

  

 
Cena stavke sadrži nabavku potrebnogmaterijala, pomoćnog materijala, radioničku izradu, sav 
transport, montažu na gradilištu i finalno farbanje. 

  

 Obračun po kilogramu. kg 49.008,00 

9.3. Nabavka materijala, izrada i montaža čeličnog rama, nosača staklene fasade.   

 
Ram se radi od "U" profila, limova, ugaonika, flahova i slično, po projektu, detaljima i uputstvu 
projektanta. Spojeve i varove idealno izraditi, očistiti i obrusiti. 

  

 Pre ugradnje sve očistiti od korozije i prašine i obojiti osnovnom bojom dva puta.   

 Nakon montaže osnovnu boju popraviti i ram pzemazati protivpožarnim premazom.   

 
Cena stavke sadrži nabavku potrebnogmaterijala, pomoćnog materijala, radioničku izradu, sav 
transport, montažu na gradilištu i finalno farbanje. 

  

 Obračun po kilogramu. kg 13.000,00 

9.4. 
Izrada i postavljanje staklenog portala sa jednokrilnim i dvokrilnilnim zastakljenim vratima 
otpornim na požar, stepen vatrootpornosti F90. 

  

 
Ram portala i krilo Vrata izraditi od galvanizovanih čeličnih profila, sa protivpožarnom 
izolacijom, prema šemi i detaljima iz projekta. 

  

 
U ram portala i krilo vrata, postaviti SGG Sekurit kaljeno staklo UV stabilno, višeslojno, stepen 
vatrootpornosti F90. 

  

 Boja i ton po izboru projektanta, prema RAL kartici.   

 

Krilo vrata snabdeti odgovarajućim okovm, šarke, brava cilindar sa dva ključa, panik brava, 
dimna nepropustivost. Vrata izraditi po detaljima i uputstvu projektanta i atestirati.Cena stavke 
sadrži nabavku materijala, radioničku izradu, sav transport i ugradnju na gradilištu. 

  

 
Napomena: Pre izrade vrata sve mere proveriti na licu mesta. 
Obračun po komadu 

  

 Portal sa jednokrilnim vratima   

Pos P10 dimenzija 336/271,5 + akustička obrada Rw=45 dBA kom 1,00 

pos P11 dimenzija 723,5/271,5 + akustička obrada Rw=30 dBA kom 3,00 

pos P12 dimenzija 390/274,5 + akustička obrada Rw=40 dBA kom 1,00 

9.5. Izrada i postavljanje ograde stepeništa od čeličnih profila i flahova. (Pos XLI)   

 
Ogradu izraditi i ugraditi po detaljima i uputstvu projektanta. Spojeve i varove idealno izraditi, 
očistiti i obrusiti. 

  

 

Pre ugradnje ogradu očistiti od korozije i prašine, brusiti i opajati. Naneti impregnaciju, 
osnovnu boju i postaviti ogradu. Nakon ugradnje popraviti osnovnu boju, predkitovati i brusiti 
i obojiti dva puta bojom za metal. 
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Cena stavke sadrži nabavku potrebnog materijala, radioničku izradu, sav transport, montažu 
na gradilištu i finalnu obradu farbanjem. 

  

 Obračun po m1 m1 163,72 

9.6. Izrada i postavljanje staklene ograde galerije i pasarele atrijuma.   

 Nosač stakla i rukohvata od poliranih nerđajućih elemenata   

 Rukohvat od drvete Ø25mm   

 Staklo lamelirano debljine 4.4.1mm   

 Ogradu izraditi i ugraditi po detaljima i uputstvu projektanta. Spojeve idealno izraditi.   

 
Cena stavke sadrži nabavku potrebnog materijala, radioničku izradu, sav transport, montažu 
na gradilištu i finalnu obradu. 

  

 Obračun po m   

pos III krov m 49,65 

pos IIIa krov m 78,00 

9.7. Nabavka materijala, izrada i montaža, noseće čelične konstrukcije, nadstrešnice.   

 

Ram raditi od čeličnih profila, limova, ugaonika, flahova i slično, po projektu, detaljima i 
uputstvu projektanta. Spojeve i varove idealno izraditi, očistiti i obrusiti. Pre ugradnje sve 
očistiti od korozije i prašine i obojiti osnovnom bojom dva puta. 

  

 

Nakon montaže osnovnu boju popraviti i ram finalno ofarbati bojom za metal, u dva sloja. Boja 
i ton po izboru projektanta. Cena stavke sadrži nabavku potrebnogmaterijala, pomoćnog 
materijala, radioničku izradu, sav transport, montažu na gradilištu i finalno farbanje. 

  

 Obračun po kilogramu. kg 2.100,00 

9.8. 
Zidne rešetke, tip FŽ+PŽ-S, izraditi od profilisnog čeličnog lima, i profila, sa unutrašnje strane 
postaviti pocinkovanu mrežicu. 

  

 
Spojeve i varove idealno izraditi, očistiti i obrusiti. Rešetke izraditi i ugraditi po detalju, šemi i 
uputstvu projektanta. Pre bojenja izvršiti pripremu, odmašćivanjem i skidanjem korozije. 

  

 

Na čistu i suvu površinu naneti impregnaciju i temeljnu boju. Finalna obrada plastifikacijom, 
boja i ton po izboru projektanta, prema RAL kartici. Cena stavke sadrži nabavku materijala, 
radioničku izradu, farbanje, sav transport i ugradnju na gradilištu. 

  

 
Napomena: 
Pre izrade, sve mere proveriti na licu mesta. 

  

 Obračun po komadu   

 lift okna   

 dim 905x450mm kom 2,00 

 dim 1185x750mm kom 1,00 

 stepeništa   

 dim 1185x600mm kom 3,00 

10 LIMARSKI RADOVI 

 

Podloga za pokrivanje limom mora biti propisno i kvalitetno izrađena, tako da krovni pokrivač 
naleže celom svojom površinom bez gibanja. Grbine i slemena moraju biti izrađeni ravno i bez 
talasa. 

  

 

Sav materijal za pokrivanje krovova mora biti kvalitetan i mora ispunjavati uslove propisane u 
važećim standardima za ovu vrstu radova. Krovopokrivački radovi se moraju bezuslovno izvršiti 
stručno i kvalitetno. Svi pomoćni radovi i prenos sveg potrebnog materijala do mesta 
ugrađivanja neće se posebno plaćati jer su obuhvaćeni cenom po jedinici mere pokrivanja 
krova. 

  

 Obračun se vrši za pokrivanje po m2 stvarno pokrivene površine.   

 
Svi limarski radovi moraju biti precizno i stručno izvedeni a u svemu prema tehničkim uslovima 
za izvođenje limarskih radova i prema tehničkom opisu. 
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Svi delovi limarije moraju se skrojiti u radionici i delimično sklopiti u veće delove koji se zatim 
na gradilištu montiraju međusobno povezuju u jednu celinu. 

  

 
Sve sastavke izraditi stručno i solidno sa duplim falcom i zakivanjem. Povezivanje pojedinih 
delova izvršiti tako da se limu da mogućnost dilatiranja. 

  

 
Svi gvozdeni delovi koji su u neposrednom dodiru sa limom moraju biti pocinkovani. Kod 
podloge od betona ili maltera, ispod lima postaviti sloj ter‐hartije. 

  

 
Svi profili, okapnice i ostalo moraju biti u svemu prema detanjnim crtežima i opisima pojedinih 
pozicija. Opšti opis: 

  

 

Ovim opštim uslovima obuhvaćeni su svi radovi koji se odnose na sve vrste pokrivanja i 
opšivanja limom, kao i izradu i montažu horizontalnih i vertikalnih oluka, ventilacionih cevi, 
obradu otvora i slično. Limarski radovi obuhvaćeni ovim uslovima moraju biti izvedeni 
kvalitetno, po svim važećim propisima i u skladu sa odredbama ovih uslova. 

  

 
Svi radovi koji prethode limarskim radovima moraju biti u potpunosti završeni, a potreban 
materijal dopremljen po vrstama i količinama na udaljenost do 50,0 m. 

  

 

Materijali koje izvođač ugrađuje moraju biti novi ‐ neupotrebljavani, osim ako to projektom 
nije drugačije predviđeno. Pomoćni‐vezivni materijali ‐ kalaj, zakivci, zavrtnji i drugo, moraju 
takođe odgovarati relevantnim odredbama SRPS‐a. 

  

 

Pre početka radova izvođač je duđan da usaglasi detalje sa projektom, da proveri sve 
građevinske elemente na koje se, ili za koje se limarija pričvršćuje, kao i da pripremi limariju od 
zahtevanog materijala koja će da odgovara predviđenom načinu vezivanja i svim ostalim 
zahtevima. 

  

 
Delovi različitih metala ne smeju doći u dodir da ne bi došlo do korozije ili drugih štetinih uticaja 
Svi elementi za pričvršćenje moraju odgovarati vrsti lima. 

  

 

Sastavi limova i učvršćenja moraju biti tako izvedeni da elementi pri toplotnim promenama 
mogu nesmetano dilatirati, a da pritom ostanu nepropusni. Na svim vencima i solbancima 
uraditi okapnicu, ukoliko detaljem nije predviđeno drugačije. 

  

 

Olučni kanali se moraju postaviti u ravnomernom padu, s tim da ivica oluka uz krov bude 
najmanje 10mm viša od spoljne ivice. Pad u oluku iznosi najmanje 0,5 %. Količine obračunati 
na sledeći način: 

  

 opšivanje venaca, nazidaka, i atika po m1, mereno po spoljnoj najdužoj ivici solbanci po m1   

 

Jediničnom cenom obuhvaćeni su nabavka materijala, izrada elemenata sa uobičajenim 
rasturom, svi pomoćni i vezni materijali, alat, spoljni i unutrašnji transport, ugradnja i radna 
skela. Kao i zaštita izvedenih radova do predaje investitoru, plate i sve ostale dažbine. 

  

10.1. 
Nabavka i ugradnja sifonskog sistema odvodnje atmosferskih voda sa krovih ravni, (Pluvia) u 
svemu prema hidrauličkom proračunu, izvođačkim shemama, uputstvima i nadzoru 
proizvođača. 

  

 
Stavka obuhvata ulivne elemente, cevovod od HDPE cevi i fazonskih komada spojenih varenjem 
ili elektrovarnim spojnicama, ovesni i pričvrsni pribor prema specifikaciji proizvođača. 

  

 

Nabavka i ugradnja dodatne toplotne izolacije protiv orošenja cevovoda i fazonskih komada: 
λ≤ 0,036(W/mK), d ≥ 9mm, predviđeno ukupno tm toplotno izolovanog horizontalnog 
cevovoda. 

  

 Napomena:   

 
Olučne vertikale su dodatno obložene materijalom za zvučnu izolaciju, prema Elaboratu 
akustike i zvučne zaštite. 

  

 Obračun komplet odvodni sistem, prema projektu i detaljima iz projekta. komp 1,00 

10.2. 
Opšivanje nazidka plastificiranim limom, razvijene širine (RŠ) 50cm, debljine 0,6mm. Podloga 
za pokrivanje limom mora biti ravna i bez talasa. 

  

 
Lim postaviti preko ter papira i pričvrstiti za podlogu pocinkovanim holšrafovima sa 
podloškama i zaletovati. Sastave raditi sa duplim falcevima podignutim 35mm. 

  

 
Ispod ivice nazidka formirati okapnicu visine 3cm. Opšivanje izvesti po detaljima iz glavnog 
projekta i uputstvu projektanta i autora. 

  

 U cenu stavke uračunati sav materijal, pomoćni materijal i vertikalni i horizontalni transport.   
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 Obračun po m1 m1 456,93 

10.3. Opšivanje ivice ravnog krova plastificiranim limom, razvijene širine (RŠ) 40cm, debljine 0,6mm.   

 Podloga za pokrivanje limom mora biti ravna i bez talasa.   

 

Lim postaviti preko ter papira i pričvrstiti za podlogu pocinkovanim holšrafovima sa 
podloškama i zaletovati. Sastave raditi sa duplim falcevima podignutim 35mm. Ispod ivice 
nazidka formirati okapnicu visine 3cm. 

  

 Opšivanje izvesti po detaljima iz glavnog projekta i uputstvu projektanta i autora.   

 Obračun po m1 m1 456,93 

10.4. 
Izrada i postavljanje puc lajsni od plastificiranog lima, na krovu, pored zidova, razvijene širine 
(RŠ) do 15cm, debljine 0,60mm sa gitovanjem gornje ivice dvokomponentnim gitom a po 
detalju iz projekta i uputstvu projektanta i autora. 

  

 Obračun po m1 m1 124,65 

10.5. 
Izrada i montaža slivnika na delu prohodnog krova tehničke etaže, koji skuplja atmosfersku 
vodu iz rigole. 

  

 

Slivnike izraditi od pocinkovanog lima, i odvodnim cevima povezati sa olučnim vertikalama. 
Poklopac slivnika izraditi od perforiranog prohroma. Dimenzije i oblik prema detalju iz projekta 
i uputstvu projektanta i autora. 

  

 Obračun po kom kom 15,00 

 

2. SPRINKLER BAZEN 
 

RB. OPIS RADOVA JM Količina 

1 ZEMLJANI RADOVI 

1.1. 

Razmeravaпje objekta i izrada папоsпе skele. Na папоsпu skelu iz projektпe dokumeпtacije, 
preпeti ose i роtгеbпе gabarite temelja i zidova. Nапоsпа skela se radi od fosпi i buпarskih motki, 
mora biti cvrsta koпstrukcija, udaljeпa је od ivice пovoprojektovaпog objeKta cса 250cm, герегпе 
i росеtпе tacke zadaje geometar. 
Оbгасuп ро m2 

m2 157,25 

1.2. 

lskop zemlje III kat. u sirokom otkopu za bаzеп. lskop izvesti prema projektu i datim visiпskim 
kotama. Воспе straпe pravilпo odseci, а dпо пivelisati sa tacпoscu ±2cm. Iskopaпu zemlju prevesti 
i depoпovati па gradilisпu depoпiju.  
Оbгасuп ро m3, mегепо uraslo. 

mЗ 1.023,79 

1.3. 
Nasipaпje prostora pored zidova bаzепа zemljom. Zemlju пasipati u slojevima od 20cm, kvasiti 
vodom i пabiti do роtгеbпе zbijeпosti. Za паsiрапје koristiti zemlju depoпovaпu prilikom iskopa. 
Оbгасuп ро mЗ 

mз 301,88 

1.4. 

Nabavka materijala, паsiрапје i паbiјапје prirodпog sljuпka ispod podova bаzепа. Ukupпa dеblјiпа 
tampoп sloja d=18cm Sljuпak пasuti, kvasiti i пabiti mehaпickim пabijacima, do potrebпe zbijeпosti. 
Gorпji, zavrsпi sloj пasipa пivelisati prema visiпskim kotama datim u projektпoj dokumeпtaciji, sa 
tacпoscu ±1cm. Сепа stavke sadrzi пabavku potrebпog materijala, traпsport, izradu i ispitivaпje. 
Obracuп ро m3 

mЗ 28,39 

1.5. 
Masiпski utovar i odvoz zemlje sa gradilisпe depoпije. Utovariti zemlju па kamioп i odvesti па 
gradsku depoпiju. 
Obracuп ро m3, mereпo u kamioпu. 

mз 721,91 

2 ZIDARSКI RADOVI 

2.1. 

Zidanje obloznih zidova punom opekom debljine 12cm u cementnom malteru razmere 1:3 za 
zastitu hidroizolacije. Prilikom zidaпja formirati horizoпtalпe i vertikalпe serklaze, betoпom МВ 20, 
armiraпe sa, 4Ø8, uzeпgije Ø6/25, horizoпtalпo па 200,0cm i vertikalпo па svakih 250,0cm. 
Dimeпzije serklaza su 15x12cm U сепu stavke uracuпati пabavku, traпsport, potrebпog materijala 
lzradu moпtazu i demoпtazu potrebпe oplate od dasaka, пabavku. Sесепје, savijaпje i moпtazu 
betoпskog zeljeza, dersovaпje zidпih povrsiпa i laku pokretпu skelu, koja se koristi za vreme izrade 

m2 231,29 
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zida.  
Оbrасuп ро m2 

3 BETONSКI I ARM. BETONSКI RADOVI 

3.1. 

lzrada tampoп sloja ispod temelja i podova, betoпom marke МВ10. Temelje izvesti ро projektu i 
detaljima. Веtопiгапје raditi preko prethodпo razastrtog tampoп sloja od sljuпka, оdпоsпо preko 
пasipa od peska. Веtоп ugraditi i пegovati ро propisima. Ргоsеспа dеblјiпа bеtопа d=7cm Сепа 
stavke sadrzi пabavku potrebпog materijala, traпsport i izradu. Оbгасuп ро m2. 

m2 158,14 

3.2. 

lzrada armiraпobetoпskog poda bаzепа, betoпom marke МВЗО, u zemlji, dеblјiпа ploce d=20cm. 
Betoпu dodati aditiv za vodoпepropusпost. Koпstrukciju роdпе ploce armirati ро projektu, 
detaljima i statickom proracuпu. Веtопiгапје raditi preko prethodпo izradeпog tampoп sloja. Веtоп 
ugraditi i пegovati ро propisima. Сепа stavke sadrzi пabavku potrebпog materijala, traпsport, 
izradu, ugradпju i пegu bеtопа, ро vazecim staпdardima. Betoпsko zeljezo i oplata se obracuпava 
u armirackim оdпоsпо tesarskim radovima. 
Obracun ро m3 

m3 39,01 

3.3. 

lzrada armirano betonskih zidova bazena betonom marke МВЗ0, u oplati, debljina zidova d=20cm. 
Betonu dodati aditiv za vodonepropusnost. Zidove armirati ро projektu, detaljima i statickom 
proracunu. Betoniranje raditi preko prethodno izradenog tampon sloja. Beton ugraditi i negovati 
ро propisima. Сепа stavke sadrzi nabavku potrebnog materijala, transport, izradu, ugradnju i negu 
betona, ро vaze6im standardima. Betonsko zeljezo i oplata se obracunava u armirackim odnosno 
tesarskim radovima. 
Obracun ро m3 

m3 70,30 

3.4. 

lzrada armirano betonske gornje ploce, betonom marke МВЗО. Betonu dodati aditiv za 
vodonepropusnost. Deblj i na ploca d=20cm, Cena stavke sadrzi nabavku, transport, ugradnju 
betona lzrada montaza, demontaza potrebne oplate, podupiranje i montaza betonskog zeljeza se 
obracunavaju posebno, u tesarskim i armirackim radovima. 
Obracun ро m3 ugradenog betona. 

mз 39,01 

4 ARMIRACКI RADOVI 

4.1. 

Nabavka i postavljanje glatke, rebraste i mrezaste armature СЗ40/500. Armaturu ocistiti, iseci, saviti 
i ugraditi prema projektu i statickim detaljima. Armaturu pre betoniranja mora da pregleda i 
pismenim putem odobri staticar. Сепа stavke sadrzi nabavku potrebnog materijala, pomocnog 
materijala, izradu i sav transport. 
Obracun ро kilogramu. 

kg 20.764,49 

5 TESARSКI RADOVI 

5.1. 

Nabavka, materijala, izrada, montaza i demontaza, dvostrane oplate za betoniranje zidova bazena. 
Oplatu izraditi od jelove grade II klase, rendisane sa jedne. strane, debljine 24mm, ро tacno 
oznacenim merama. Pre montaze, oplatu premazati lanenim uljem. Pre betoniranja oplatu 
nivelisati sa tacnoscu ±1cm, prema datim visinskim kotama iz projekta i postaviti repere, vodice za 
betoniranje. Obracun ро m2 oplate, racuna se povrsina, koju pokriva beton. 

m2 232,38 

5.2. 

Nabavka, materijala, izrada, montaza i demontaza dascane oplate za betoniranje armirano 
betonske pune, gornje ploce bazena. Oplatu izraditi od jelovih dasaka dеblјiпе d=24mm, hoblovaпih 
sa јеdпе straпe, fetпi sa podupiracima. Oplatu raditi ро tаспо ozпaceпim merama. U сепu stavke 
uracuпati sav rad, materijal, podupiraпje metalпim podupiracima, kao i izradu i moпtazu kutija za 
prodore. Kutije za prodore raditi od dasaka, prema dimeпzijama, datim u projektu. Pre postavljaпja, 
oplatu premazati laпeпim uljem ili slicпim sredstvom. Pre betoпiraпja oplatu пivelisati sa tacпoscu 
±1cm, prema datim visiпskim kotama iz projekta i postaviti repere, vodice za betoпiraпje. 
Demoпtirati је pazljivo i bez potresa. 
Obracuп ро m2 horizoпtalпe projekcije oplate. 

m2 154,64 
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6 IZOLATERSКI RADOVI 

6.1. 

lzrada hidroizolacije bаzепа. lzolaciju raditi preko potpuno suve i ciste podloge. Hladпi premaz 
bitulit "А" nаnеti cetkom ili prskaпjem. Bitumeпsku masu zagrejati i nаnеti vrucu u sloju 2-3mm. 
Bitumeпsku traku zalepiti odmah, sa preklopom 15cm. Hidroizolaciju izvesti od sledecih slojeva: 
Hladaп premaz bitulitom "А" 
Vruć premaz bitumeпom "МВН" 
Koпdor 3, zalepljeп za podlogu 
Vruć premaz bitumeпom "МВН" 
Dva sloja polietileпske folije 
Оbгасuп ро m2 

m2 449,14 

6.2. 

Nabavka i postavljaпje tvrdopresovaпih ploca od kameпe vuпe, gustiпa 150kg/mЗ, obostraпo 
zastićeпih paropropusпom polietileпskom folijom, dеblјiпа ploca d=10cm. Ploce postaviti 
vertikalпo па zid susedпog objekta. Ploce postaviti prema uputstvu proizvodaca i prema datim 
detalj ima iz projekta. 
Оbгасuп ро m2 ugradeпih ploca. 

m2 74,75 

6.3. 

Zastita betoпskih povrsiпa premazom izolit Peпetratom. Pod i zidove zastititi premazom sa izolit 
peпetratom, u dva sloja. Prilikom pripreme premaza i izrade, pratiti uputstvo proizvodaca 
materijala. 
Оbгасuп ро m2 

m2 485,55 

7 BRAVARSКI RADOVI 

7.1. 
Nabavka i ugradпja peпjalica od FZC profila Ø20mm, dimeпzija 40/25cm. Prvu peпjalicu postaviti 
па З0cm od poda, а ostale па medusobпom odstojaпju od З5cm. Peпjalice рге ugradпje miпizirati 
dva puta, ро ugradпji bojiti bojom za metal.Оbгасuп ро komadu 

kom 23,00 

7.2. 
Nabavka i ugradпja liveпo gvozdeпog saht poklopca teziпe З0kg, precпik 80cm 
Obracun ро kom 

kom 1,00 

 

3. SPOLJAŠNJI VODOVOD I KANALIZACIJA 

A. SPOLJAŠNJI VODOVOD I KANALIZACIJA 

RB. OPIS RADOVA JM Količina 

I GEODETSKI RADOVI 

1 Iskolčavanje i obeležavanje trase cevovodovoda   

 
Pre početka građevinskih radova izvršiti iskolčavanje i obeležavanje trase vodovoda sa izdavanjem 
protokola, kao i snimanje izvedenog stanja sa unošenjem podataka u KAT-KOM. Redovnu kontrolu 
tokom izvođenja radova vrše izvođač radova i nadzorni organ. 

  

 Obračun se vrši po m' cevovoda.   

 -Atmosferska kanalizacija m' 619,00 

II ZEMLJANI RADOVI 

1 Mašinski iskop rova   

 
Iskop rova u pravougaonom obliku širine 0,8 (1,0) m, sa odlaganjem materijala na jednu stranu na 
minimalnom odstojanju 1.0 m od ivice rova, ili sa direktnim utovarom u prevozno sredstvo radi odvoza 
na deponiju. 

  

 
Cenom pozicije obuhvaćeni su i svi posebni radovi i troškovi vezani za obeležavanje iskopa znacima 
upozorenja, obezbeđenje i održavanje rova do kompletnog izvršenja radova. 

  

 Obračun se vrši po m3 iskopanog materijala u sraslom stanju, za sav potreban rad i materijal.   

 -Atmosferska kanalizacija m3 1.148,86 
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2 Ručni iskop rova   

 
Iskop rova u pravougaonom obliku širine 1,0 i 0,8 m, sa odlaganjem materijala na jednu stranu na 
minimalnom odstojanju 1.0 m od ivice rova. 

  

 
Cenom pozicije obuhvaćeni su i svi posebni radovi i troškovi vezani za obeležavanje iskopa znacima 
upozorenja, obezbeđenje i održavanje rova do kompletnog izvršenja radova. 

  

 Obračun se vrši po m3 iskopanog materijala u sraslom stanju, za sav potreban rad i materijal.   

 -Atmosferska kanalizacija m3 287,22 

3 Izrada posteljice od peska, hp = 10cm   

 
Cenom pozicije obuhvaćena je nabavka, doprema, razvoženje duž rova, ubacivanje u rov, planiranje i 
nabijanje peska. Nosivost posteljice treba da iznosi Me>15 Mpa. Predviđen materijal za posteljicu je 
pesak tipa "Dunavac". 

  

 Obračun se vrši po m3 ugrađenog peska u zbijenom stanju, za sav potreban rad i materijal.   

 -Atmosferska kanalizacija m3 61,90 

4 Zatrpavanje rova peskom   

 
Cenom pozicije obuhvaćena je nabavka, doprema, razvoženje duž rova, ubacivanje u rov, nabijanje 
peska oko cevi i 30cm iznad temena cevi. 

  

 Predviđen materijal za oblaganje cevi je pesak tipa "Dunavac".   

 Obračun se vrši po m3 ugrađenog peska u zbijenom stanju, za sav potreban rad i materijal.   

 -Atmosferska kanalizacija m3 346,64 

5 Zatrpavanje rova zamljom iz iskopa   

 Zatrpavanje rova zamljom iz iskopa sa nabijanjem u slojevima od 30cm, do prirodne zbijenosti.   

 Obračun se vrši po m3 zatrpanog rova u sabijenom stanju, za sav rad i materijal.   

 -Atmosferska kanalizacija m3 1.027,54 

6 Transport viška zemlje iz iskopa. STD 5 km:   

 
Cenom pozicije obuhvaćen je odvoz iskopanog materijala do deponije STD 5 km, istovar i planiranje 
materijala. 

  

 Obračun se vrši po m3 odveženog materijala u zbijenom stanju, za sav potreban rad i materijal.   

 -Atmosferska kanalizacija m3 408,54 

III TESARSKI RADOVI 

1 Podgrađivanje stranica rova.   

 
Cenom pozicije je obuhvaćeno: nabavka materijala, transport do gradilišta, razvoženje duž rova, 
montažu i održavanje podgrade za vreme izvođenja radova, demontažu iste, slaganje, utovar i odvoz 
sa gradilišta. 

  

 Obračun se vrši po m' rova na kojem je izvedena podgrada, za sav potreban rad i materijal.   

 -Atmosferska kanalizacija m' 282,88 

IV MONTAŽNI RADOVI 

1.d PVC kanalizacione cevi   

 PVC cevi Ø125mm, klase S-20, dužine cevi L=5,0m, 2,0 i 1,0m uključujući i gumeni zaptivni prsten. m' 36,00 

 PVC cevi Ø160mm, klase S-20, dužine cevi L=5,0m, 2,0 i 1,0m uključujući i gumeni zaptivni prsten. m' 51,00 

 PVC cevi Ø200mm, klase S-20, dužine cevi L=5,0m, 2,0 i 1,0m uključujući i gumeni zaptivni prsten. m' 9,00 

 PVC cevi Ø250mm, klase S-20, dužine cevi L=5,0m, 2,0 i 1,0m uključujući i gumeni zaptivni prsten. m' 153,00 

 PVC cevi Ø315mm, klase S-20, dužine cevi L=5,0m, 2,0 i 1,0m uključujući i gumeni zaptivni prsten. m' 324,00 

 PVC cevi Ø400mm, klase S-20, dužine cevi L=5,0m, 2,0 i 1,0m uključujući i gumeni zaptivni prsten. m' 46,00 

V BETONSKI RADOVI 

1 Izrada i montaža AB šahtova Ø 1000mm.   
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Nabavka materijala i izrada kanalizacionog revizionog okna od armiranog vodonepropusnog betona 
MB 30 u natur obradi, debljine zida d=20cm kružnog preseka, svetlog otvora prečnika Ø1000mm, sa 
konusnim završetkom h=75cm, redukcije Ø1000/600mm. Kanalski okvir i poklopac su od sivog liva, za 
opterećenje od 400 KN. 

  

 

Betonski venac oko poklopca šahta je od armiranog betona MB 30, debljine d=20cm, a šaht je fundiran 
na betonsku ploču kvadratne osnove 1.80*1.80m, debljine d=20cm, MB 30. Podloga ploče je od 
betona MB 10, d=10cm i tampon šljunka d=10cm. Dno šahta je kinetirano betonom MB 15. Po 
vertikalnoj izvodnici šahta ugrađene su tipske penjalice (JUS.M.J6 285). Cenom pozicije obuhvaćena je 
sva potrebna oplata sa montažom i demontažom, postavljanje i ugradnja armature i svi dopunski 
zemljani radovi. 

  

 Obračun po izvedenom šahtu za sav rad i materijal. kom. 24,00 

2 

Nabaka, transport i montaža separatora naftnih derivata tip ACO OLEOPASS NS30/300 ByPass 
separator naftnih derivata od AB prema SRPS EN858-1, sa koalescentnim filterom, sigurnosnim 
plovkom, protoka 30/300l/s taložnikom od 3000l. Uliv/izliv DN500, poklopac klase D400. Prečnika 
2.44m, visine 2.75m, mase 10.8t 

  

 Obračun po komadu postavljenog separatora. kom 1,00 

VI OSTALI RADOVI 

1 Probno ispitivanje spojeva na vodonepropusnost.   

 
Ispitivanje kanalizacionih cevi, vodom pod pritiskom, posebno za svaki deo kanalizacije (od šahta do 
šahta), u svemu prema propisima za ovu vrstu radova. Neispravne cevi ili spojeve zameniti. O 
izvršenom ispitivanju napraviti zapisnik. 

  

 Obračun se vrši po m' ispitanog cevovoda. m' 619,00 

2 Postavljanje privremenog pešačkog prelaza.   

 
Na svakih 100 m trase, postaviti drvene pešačke prelaze sa ogradom od kvalitetnog drveta. Cenom je 
obuhvaćena nabavka materijala, transport do gradilišta, izrada i održavanje prelaza dok traju radovi, 
demontaža i odvoz materijala nakon završetka radova. 

  

 Obračun se vrši po komadu pešačkog prelaza. kom 1,00 

3 Snižavanje nivoa podzemne vode.   

 
Sniženje nivoa vode vrši se iglofilterima, za vreme izvođenja iskopa rova, planiranja dna, razupiranja, 
montažnih radova, izrade šahtova i zatrpavanja do iznad nivoa podzemne vode. 

  

 Cenom pozicije je obuhvaćen sav rad i materijal predviđen za tu vrstu posla.   

 Obračun će se izvršiti po radnom satu crpljenja.   

 Predviđeno vreme crpljenja vode iglofilterima iznosi čas 150,00 

B. PRIKLJUČCI VODOVODA I KANALIZACIJE 

I GEODETSKI RADOVI 

1 Iskolčavanje i obeležavanje trase cevovodovoda   

 
Pre početka građevinskih radova  izvršiti iskolčavanje i obeležavanje trase cevovoda sa izdavanjem 
protokola, kao i snimanje izvedenog stanja. Redovnu kontrolu tokom izvođenja radova vrše izvođač 
radova i nadzorni organ. 

  

 Obračun se vrši po m' cevovoda.   

 Priključak atmosferske kanalizacije m' 15,00 

II ZEMLJANI RADOVI 

1 Mašinski iskop rova   

 
Iskop rova u pravougaonom obliku, maksimalne dubine 2,30 m, u materijalu III i IV kategorije, sa 
odlaganjem materijala na jednu stranu na minimalnom odstojanju 1.0 m od ivice rova, ili sa direktnim 
utovarom u prevozno sredstvo radi odvoza na deponiju. 

  

 
Cenom pozicije obuhvaćeni su i svi posebni radovi i troškovi vezani za obeležavanje iskopa znacima 
upozorenja, obezbeđenje i održavanje rova do kompletnog izvršenja radova kao i eventualno crpljenje 
podzemne vode. 

  

 Priključak atmosferske kanalizacije m3 79,20 
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2 Ručni iskop rova   

 
Iskop rova u pravougaonom obliku, maksimalne dubine 2,30 m, u materijalu III i IV kategorije, sa 
odlaganjem materijala na jednu stranu na minimalnom odstojanju 1.0 m od ivice rova, ili sa direktnim 
utovarom u prevozno sredstvo radi odvoza na deponiju. 

  

 
Cenom pozicije obuhvaćeni su i svi posebni radovi i troškovi vezani za obeležavanje iskopa znacima 
upozorenja, obezbeđenje i održavanje rova do kompletnog izvršenja radova kao i eventualno crpljenje 
podzemne vode. 

  

 Priključak atmosferske kanalizacije m3 19,80 

3 Izrada posteljice od peska, hp = 15cm   

 
Cenom pozicije obuhvaćena je nabavka, doprema, razvoženje duž rova, ubacivanje u rov, planiranje i 
nabijanje peska. Nosivost posteljice treba da iznosi Me>15 Mpa. 

  

 Obračun se vrši po m3 ugrađenog peska u zbijenom stanju, za sav potreban rad i materijal.   

 Priključak atmosferske kanalizacije m3 3,38 

4 Zatrpavanje rova peskom   

 
Cenom pozicije obuhvaćena je nabavka, doprema, razvoženje duž rova, ubacivanje u rov, nabijanje 
peska oko cevi i 30cm iznad temena cevi. 

  

 Obračun se vrši po m3 ugrađenog peska u zbijenom stanju, za sav potreban rad i materijal.   

 Priključak atmosferske kanalizacije m3 13,80 

5 Zatrpavanje rova zamljom iz iskopa   

 Zatrpavanje rova zamljom iz iskopa sa nabijanjem u slojevima od 30cm, do prirodne zbijenosti.   

 Obračun se vrši po m3 zatrpanog rova u sabijenom stanju, za sav rad i materijal.   

 -Atmosferska kanalizacija m3 81,82 

6 Transport viška zemlje iz iskopa. STD 5 km:   

 
Cenom pozicije obuhvaćen je odvoz iskopanog materijala do deponije STD 5 km, istovar i planiranje 
materijala. 

  

 Obračun  se  vrši  po  m3  odveženog  materijala  u zbijenom stanju, za sav potreban rad i materijal.   

 Priključak atmosferske kanalizacije m3 17,18 

III TESARSKI RADOVI 

1 Podgrađivanje stranica rova.   

 
Cenom pozicije je obuhvaćeno: nabavka materijala, transport do gradilišta,  razvoženje duž rova, 
montažu i održavanje podgrade za vreme izvođenja radova, demontažu iste, slaganje, utovar i odvoz 
sa gradilišta. 

  

 Obračun se vrši po m' rova na kojem je izvedena podgrada, za sav potreban rad i materijal.   

 Priključak atmosferske kanalizacije m' 15,00 

IV MONTAŽNI RADOVI 

1 Priključak atmosferske kanalizacije   

 
Nabavka materijala, utovar, transport do gradilišta, istovar, raznošenje duž rova i ugradnja cevnog 
materijala, fazonerije i uložaka za ugradnju u betonske zidove šahta, prema opisu i specifikaciji. 
Srednja transportna daljina (STD) je 10 km. 

  

 PVC cevi Ø400mm, klase S-20, dužine cevi L=5,0 i 2,0m. m' 15,00 

V BETONSKI RADOVI 

1 Izrada i montaža AB šahtova Ø 1000mm.   

 

Nabavka materijala i izrada kanalizacionog revizionog okna od armiranog vodonepropusnog betona 
MB 30 u natur obradi, debljine zida d=20cm kružnog preseka, svetlog otvora prečnika Ø1000mm, sa 
konusnim završetkom h=75cm, redukcije Ø1000/600mm. Kanalski okvir i poklopac su od sivog liva, za 
opterećenje od 400 KN. 

  

 
Betonski venac oko poklopca šahta je od armiranog betona MB 30, debljine d=20cm, a šaht je fundiran 
na betonsku ploču kvadratne osnove 1.80*1.80m, debljine d=20cm, MB 30. Podloga ploče je od 
betona MB 10, d=10cm i tampon šljunka d=10cm. Dno šahta je kinetirano betonom MB 15. Po 
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vertikalnoj izvodnici šahta ugrađene su tipske penjalice (JUS.M.J6 285). Cenom pozicije obuhvaćena je 
sva potrebna oplata sa montažom i demontažom, postavljanje i ugradnja armature i svi dopunski 
zemljani radovi. 

 Obračun po izvedenom šahtu za sav rad i materijal. kom 1,00 

VI OSTALI RADOVI 

1 Probno ispitivanje spojeva na vodonepropusnost.   

 
Ispitivanje kanalizacionih cevi, vodom pod pritiskom, posebno za svaki deo kanalizacije (od šahta do 
šahta), u svemu prema propisima za ovu vrstu radova. Neispravne cevi ili spojeve zameniti. O 
izvršenom ispitivanju napraviti zapisnik. 

  

 Priključak atmosferske kanalizacije m' 15,00 

2 
Prosecanje i razbijanje asfalta i ivičnjaka za priključak kanalizacije, sa odvozom na gradsku deponiju. 
Pozicijom obuhvatiti i vraćanje u pretnodno stanje. 
Obračun po m2. 

m2 22,50 

 

4.  GROMOBRANSKA INSTALACIJA 

RB. OPIS RADOVA JM Količina 

 

Svaka tačka ovog predmera obuhvata nabavku i isporuku svog potrebnog materijala i svih potrebnih 

radova (i ono što nije eksplicitno navedeno) da bi instalacija nesmetano funkcionisala. Sve količine 

proveriti na licu mesta. Vodove seći kada se na licu mesta odredi stvarna dužina. Napomena: Izvođač 

je dužan da pre izvođenja instalacije za sav instalacioni i montažni materijal obezbedi domaće ateste, 

odnosno odgovarajuće reateste, u delu gde se radi o uvoznom instalacionom i montažnom materijalu. 

  

Gromobranska zaštita 

1 
Isporuka materijala i izrada instalacije temeljnog uzemljivača (radnog) pocinkovanom trakom Fe/Zn 
25x4mm- čelična traka pocinkovana toplim posupkom. Traka se polaže ispod hidroizolacije. Plaća se 
sve komplet po dužnom metru. U cenu su uračunati i ukrsni komadi. 

m 650,00 

2 
Isporuka materijala i izrada instalacije temeljnog uzemljivača (tehnološkog) pocinkovanom trakom 
Fe/Zn 25x4mm- čelična traka pocinkovana toplim posupkom. Traka se polaže ispod hidroizolacije. Plaća 
se sve komplet po dužnom metru. U cenu su uračunati i ukrsni komadi. 

m 300,00 

3 Isporuka kutije mernorazvodnog mesta i ugradnja u fasadi objekta na visini od 1,75m. kom 2,00 

4 

Izrada izvoda pomoću ukrsnih sposjeva US-TT sa FeZn trake iz pozicije 1 za izradu izvoda za uzemljenje 
liftova objekta. Vezu sa temeljnim uzemljivačem izvesti, FeZn trakom 25x4mm, pomoću ukrsnih 
komada SRPS.N.B4.936. Izvode ostavljati u dužini od 0,5m od nivoa tla. Prosečna dužina FeZn 25x4mm 
trake za izvod je 4m. U cenu je uračunata traka, ukrsni komad i njihovo polaganje i povezivanje. 

kom 3,00 

5 

Izrada izvoda pomoću ukrsnih sposjeva US-TT sa FeZn trake iz pozicije 1 za izradu izvoda za uzemljenje 
toplotne podstanice i prostorije sa pumpama. Vezu sa temeljnim uzemljivačem izvesti, FeZn trakom 
25x4mm, pomoću ukrsnih komada SRPS.N.B4.936. Izvode ostavljati u dužini od 0,5m od nivoa tla. 
Prosečna dužina FeZn 25x4mm trake za izvod je 4m. U cenu je uračunata traka, ukrsni komad i njihovo 
polaganje i povezivanje. 

kom 2,00 

6 

Izrada izvoda sa N2XH-J 1x120mm2, za izradu izvoda za tehnološko uzemljenje u tehničkim 
prostorijama tehnološkog dela objekta. Vezu izvesti sa šine za glavno izjednačavanje potencijala, 
tehnološkog uzemljenja, u suterenu. Izvode ostavljati u dužini od 0,5m od nivoa kote poda na svakoj 
etaži. U cenu je uračunat vod, i njihovo polaganje i povezivanje. 

m 70,00 

7 

Izrada izvoda pomoću ukrsnih sposjeva US-TT sa FeZn trake iz pozicije 1 za izradu izvoda za glavno 
izjednačavanje potencijala radnog i tehnološkog uzemljenja. Vezu sa temeljnim uzemljivačem izvesti, 
FeZn trakom 25x4mm, pomoću ukrsnih komada SRPS.N.B4.936. Izvode ostavljati u dužini od 0,5m od 
nivoa tla. Prosečna dužina FeZn 25x4mm trake za izvod je 4m. U cenu je uračunata traka, ukrsni komad 
i njihovo polaganje i povezivanje. 

kom 3,00 



Strana 41 od 53 

 

8 

Izrada izvoda pomoću ukrsnih sposjeva US-TT sa uzemljivača, iz pozicije 1, za izradu izvoda za 
gromobranski spust po fasadi objekta do mernorazdvojne kutije na odgovarajućim potporama i sa 
mehaničkom zaštitom. Traka mora da ostane da viri van kutije u dužini od 0,3m. Prosečna dužina FeZn 
25x4mm trake za izvod je 4m. U cenu je uračunata traka, ukrsni komad, potpore, mehanička zaštita i 
njihovo polaganje i povezivanje. 

kom 2,00 

9 

Isporuka materijala i izrada gromobranskog spusta, trakom FeZn 25x4mm, od gromobranske hvataljke 
sa ranim startovanjem do merno-razdviojne kutije po fasadi objekta na odgovarajućim potporama. 
Prosečna dužina gromobranskog spusta je 27m.  U cenu je uračunata traka, ukrsni komad, potpore, i 
njihovo polaganje i povezivanje. 

kom 2,00 

10 
Isporuka materijala i spajanje gromobranskih spusteva i gromobranske hvataljke sa ranim startovanjem 
pomoću FeZn užeta i ukrsnih spojeva traka uže US-TU. Prosećna dužina užeta je 5m. 

kom 2,00 

11 
Isporuka opreme i ostalog potrebnog materijala i montaža hvataljke sa uređajem za rano startovanje 
sl. Tipu SATELIT+G2 6000 za prvi nivo zaštite. Komplet materijal i rad., brojač udara groma AFV0907CD, 
pozorna tablica" Opasno po život". Komplet, montirano i ispitano. 

kom 1,00 

12 
Sabirni vod uzemljenja metalnih masa u  toplotnoj podstanici i kotlarnici izveden trakom  FeZn 20 x 
3mm položenom po zidu na visini 0,5 m od poda pomoću potpora tip SRPS N.B4.925, i povezan na izvod 
sa temeljnog uzemljivača, ukoliko postojeći nije u funkciji. 

m 90,00 

13 
Traka FeZn 20 x 3mm povezana sa jedne strane na sabirni vod uzemljenja ukrsnim komadom, a sa druge 
strane na veće metalne mase varenjem, između ostalog i dva nova gasna generatora. 

m 50,00 

14 
Provodnik N2XH-J 1x16mm2 za povezivanje razvodnih ormana, cevi i ostalih metalnih masa na sabirni 
vod uzemljenja, uz upotrebu  materijala za ostvarenje dobrog galvanskog spoja(papučice, šelne, 
kadminiziranzavrtnji itd.) 

m 50,00 

15 
Mostovi za prespajanje slabih galvanskih spojeva u podstanici ( kompenzatori, vrata, itd. ) izrađeni od 
bakarne pletenice Cu 16mm2 i odgovarajuih papučica. 

kom 35,00 

16 
Ispitivanje urađene instalacije, potrebna  merenja  odstrane  ovlašćene i licencirane firme  sa 
izdavanjem atesta o merenjima   

kom
plet 

1,00 

Antenski stub 

17 

Izrada izvoda pomoću ukrsnih sposjeva US-TT sa FeZn trake iz pozicije 1 za izradu izvoda za povezivanje 
gromobranskog spusta na uzemljivač. Vezu izvoda sa temeljnim uzemljivačem izvesti, FeZn trakom 
25x4mm, pomoću ukrsnih komada JUS.N.B4.936. Izvod ostavljati u dužini od 0,5m od nivoa tla. 
Prosečna dužina FeZn 25x4mm trake za izvod je 4m. U cenu je uračunata traka, ukrsni komad i njihovo 
polaganje i povezivanje. 

kom 1,00 

18 

Izrada glavnih odvoda, FeZn gromobranska žica Ø10mm od uzemljivača do prihvatnog sistema 
(Frenklinov štap). Žica se postavlja po konstrukciji stuba pored penjalica, i povezuje se sa 
gromobranskom instalacijom krova i uzemljivača. U cenu je uračunata žica, ukrsni komad i njihovo 
polaganje i povezivanje. 

m 45,00 

19 Isporuka i montaža Frenklinovog štapa (prihvtni sistem), visine 2m, Ø20mm. kom 1,00 

20 
Na mestima gde postoji mogućnost lošeg električnog spoja elemenata konstrukcije objekta i mesta gde 
su prirubnički spojevi cevovoda, potrebno je izvršiti premoštenje spoja FeZn užetom uz primenu 
zvezdastih podloški.  

pau
šai 

1,00 

21 Čišćenje kontaktnih mesta hemijskim i mehaničkim sredstvima i posle izrade spoja zaštititi ih od korozije 
pau
šai 

1,00 

22 Ispitivanje instalacija, pribavljanje atesta, pripremno završni radovi 
pau
šal 

1,00 
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5. TRAFOSTANICA I DIZEL AGREGAT 

RB. OPIS RADOVA JM Količina 

1 ZEMLJANI RADOVI 

1.1. 

Geodetski radovi Geodetsko snimanje terena. Iskolčavanje objekata. Izvođač treba na osnovu 
podataka iz projektne dokumentacije, i zadate početne tačke, od strane ovlašćene geodetske službe, 
da iskolči sve objekate i snimi konfiguraciju terena. Nadzornom organu, ovlašćenom od strane 
Investitora, treba prethodno da predloži nacrt iskolčavanja sa svim potrebnim podacima, na 
odobrenje. Iskolčavanje obezbediti. Plan iskolčavanja sadrži proračun elemenata za situacijsko 
proveravanje gabarita i visinskih kota prema projektnoj dokumentaciji. Plan snimljenih visinskih kota, 
terena, snimljenih pre početka izvođenja radova, služiće za tačan proračun izvedenih zemljanih 
radova, iskopa i nasipa, a isti overava nadzorni organ, ovlašćen od strane investitora. Obračun po m2 

m2 170,19 

1.2. 
Mašinsko čišćenje terena i skidanje površinskog sloja zemlje u sloju od 10cm. Zemlju utovariti na 
kamion i odvesti na gradsku deponiju do 15km udaljenosti. Obračun po: m3 

m3 233,61 

1.3. Razmeravanje objekta i izrada nanosne skele.   

 
Na nanosnu skelu iz projektne dokumentacije, preneti ose i potrebne gabarite temelja i zidova. 
Nanosna skela mora biti čvrsta konstrukcija, udaljena je od ivice novoprojektovanog objeta cea 250 
cm, reperne i početne tačke zadaje geometar. Obračun po m2 

m2 170,19 

1.4. 
Iskop zemlje III kat. za trakaste temelje. Iskop izvesti prema projektu i datim visinskim kotama. Bočne 
strane pravilno odseći, a dno nivelisati sa tačnošću ±3cm. Iskopanu zamlju utovariti u kamion i 
odvezati na gradsku deponiju, udaljenu do 15 km. Obračun po m3 

m3 50,09 

1.5. 
Iskop zemlje III kat. U širokom otkopu za podnu ploču. Bočne strane pravilno odseći, a dno nivelisati 
sa tačnošću ±3cm. Iskopanu zamlju utovariti u kamion i odvezati na gradsku deponiju, udaljenu do 
15 km. Obračun po m3. 

m3 48,83 

1.6. 

Rućni iskop zemlje III kat. za temelj mašina i kanale unutar objekta. Bočne strane pravilno odseći, a 
dno nivelisati sa tačnošću ±3cm. Iskopanu zemlju prevesti i deponovati na gradilišnu deponiju, kasnije 
će služiti za nasipanje zemljom pored i iznad temelja. 
Obračun po m3. 

m3 25,09 

1.7. 
Iskop zemlje III kat. U širokom otkopu za posteljicu zaštitnog trotoara oko objekta. Bočne strane 
pravilno odseći, a dno nivelisati sa tačnošću ±3cm. Iskopanu zamlju utovariti u kamion i odvezati na 
gradsku deponiju, udaljenu do 15 km. obračun po m3 

m3 4,11 

1.8. Nabavka materijala, nasipanje i nabijanje zemlje pored i iznad temelja.   

 
Zemlju nasipati u slojevima od 20cm, kvasiti i nabiti mehaničkim nabijačima, do potrebne zbijenosti, 
datom u projektnoj dokumentaciji. Gornji, završni sloj nasipa nivelisati prema visinskim kotama datim 
u projektnoj dokumentaciji, sa tačnošću ±1cm. Obračun po m3. 

m3 10,70 

1.9. 
Nabavka materijala, nasipanje i nabijanje prirodnog šljunka ispod temelja, podova i zaštitnog 
trotoara. Šljunak nasipati u slojevima od 10cm, kvasiti i nabiti mehaničkim nabijačima, do potrebne 
zbijenosti. 

  

 
Gornji, završni sloj nasipa nivelisati prema visinskim kotama datim u projektnoj dokumentaciji, sa 
tačnošću ±1cm. Cena stavke sadrži nabavku potrebnog materijala, transport, izradu i ispitivanje. 
Obračun po m3. 

m3 46,60 

1.10. 
Mašinski utovar i odvoz zemlje sa gradilišne deponije. Višak zemlje, utovariti na kamion i odvesti na 
gradsku deponiju do 15km udaljenosti. Obračun po m3 

m3 14,39 

2 ZIDARSKI RADOVI 

2.1. 

Zidanje zidova gasbeton blokovima, u odgovarajućem tankoslojnom malteru. Debljina zidova 25cm. 
Svaki treći red po visini potrebno je učvrstiti u bočno noseću konstrukciju. Ova veza se ostvaruje 
pomoću elastičnog sidra sa pocinkovanim ekserima ili pomoću čeličnog armaturnog ankera. Svaki 
drugi blok poslednjeg reda obavezno je potrebno učvrstiti u međuspratnu konstrukciju pomoću 
elastičnog sidra. Ovi ankeri moraju biti dovoljno ankerisani i zaštićeni u betonu kako bi imali funkciju 
nošenja na horizontalne uticaje. Za formiranje nadvratnika, natprozornika i serklaža, koristiti fabrički 
formiran fasonski komad odgovarajuće širine i dužine. U žljeb fasonskog komada postaviti betonsko 

m3 64,12 
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željezo prema statičkom proračunu i detaljima i zaliti betonom. Cena stavke sadrži nabavku 
potrebnog materijala, sav transport i izradu, kao i montažu i demontažu lake pokretne skele. Obračun 
po m3 

3 BETONSKI I ARM. BETONSKI RADOVI 

3.1. 

Izrada tampon sloja ispod temelja i podova, betonom marke MB10. Betoniranje raditi preko 
prethodno razastrtog tampon sloja od šljunka, odnosno preko nasipa od peska. Beton ugraditi i 
negovati po propisima. Prosečna debljina betona d=7cm Cena stavke sadrži nabavku potrebnog 
materijala, transport i izradu. Obračun po m2. 

m2 170,11 

3.2. 

Izraela armirano betonskih trakstih temelja betonom marke MB20, u zemlji i oplati. Temelje armirati 
po projektu, detaljima i statičkom proračunu. Betoniranje raditi preko prethodno izrađenog tampon 
sloja. Beton ugraditi i negovati po propisima. Cena stavke sadrži nabavku potrebnog materijala, 
transport, izradu, ugradnju i negu betona, po važećim standardima. Betonsko željezo i oplata se 
obračunava u armiračkim odnosno tesarskim radovima. 

  

 Obračun po m3 m3 20,03 

3.3. 

Izrada armirano betonskih temeljnih zidova betonom marke MB20, u oplati. Temelje armirati po 
projektu, detaljima i statičkom proračunu. Betoniranje raditi preko prethodno izrađenog tampon 
sloja. Beton ugraditi i negovati po propisima. Cena stavke sadrži nabavku potrebnog materijala, 
transport, izradu, ugradnju i negu betona, po važećim standardima. Betonsko željezo i oplata se 
obračunava u armiračkim odnosno tesarskim radovima. 

  

 Obračun po m3 m3 8,93 

3.4. 

Izrada armirano betonskih temelja za mašine betonom marke MB20. Temelje armirati po projektu, 
detaljima i statičkom proračunu. Betoniranje raditi preko prethodno izrađenog tampon sloja. Beton 
ugraditi i negovati po propisima. Cena stavke sadrži nabavku potrebnog materijala, transport, izradu, 
ugradnju i negu betona, po važećim standardima. Betonsko željezo i oplata se obračunava u 
armiračkim odnosno tesarskim radovima. Obračun po m3 

m3 8,78 

3.5. 

Izrada armirano betonskih podnih ploča betonom marke MB20. Debljina ploče d=10cm Ploče 
armirati po projektu, detaljima i statičkom proračunu. Beton ugraditi i negovati po propisima. Cena 
stavke sadrži nabavku potrebnog materijala, transport, izradu, ugradnju i negu betona, po važećim 
standardima. Betonsko željezo i oplata se obračunava u armiračkim odnosno tesarskim radovima. 
Obračun po m3 

m3 14,70 

3.6. 
Izrada armirano betonske krovne ploče, betonom marke MB30. Debljina ploča d=20cm, Cena stavke 
sadrži nabavku, transport, ugradnju betona 

  

 
Izrada montaža, demontaža potrebne oplate, podupiranje i montaža betonskog željeza se 
obračunavaju posebno, u tesarskim i armiračkim radovima. Obračun po m3 ugrađenog betona. 

m3 32,31 

3.7. 

Izrada armirano betonskih stubova, betonom marke MB20, u oplati. Beton pažljivo ugraditi, i 
negovati. U cenu uračunati potrebnu laku,pokretnu pomoćnu skelu. Cena stavke sadrži nabavku, 
transport, ugradnju betona. Izrada montaža, demontaža potrebne oplate, podupiranje i montaža 
betonskog željeza se obračunavaju posebno, u tesarskim i armiračkim radovima. Obračun po m3 
ugrađenog betona 

m3 7,23 

3.8. 

Izrada armirano betonskih podvlaka, serklaža, betonom marke MB 30, oplati. Beton ugraditi i 
negovati po propisima. Cena stavke sadrži nabavku, transport, ugradnju betona. Izrada oplate, 
podupiranje i montaža betonskog željeza se obračunava posebno, u tesarskim i armiračkim 
radovima. Obračun po m3 ugrađenog betona 

m3 2,44 

3.9. Izrada kanala, za razvod od arm. betonom, marke MB 20, u jednostranoj oplati.   

 
Beton ugraditi i negovati po propisima. Cena stavke sadrži nabavku, transport, ugradnju betona. 
Izrada oplate, podupiranje i montaža betonskog željeza se obračunava posebno, u tesarskim i 
armiračkim radovima. Obračun po m3 ugrađenog betona 

m3 3,68 

3.10. 

Izraela lakoarmirane cementne košuljice, prosečne debljine d=5cm. Podlogu za košuljicu, pre 
nanošenja košuljice, očistiti i oprati. Malterza košuljicu spraviti sa prosejanim šljunkom u razmeri 1:3. 
Podlogu armirati mrežastom armaturom 06 mm, sa okcima 15/15cm, postavljenim u sredini sloja. 
Košuljicu negovati, dok ne očvrsne. U cenu stavke uračunati sav potreban materijal i izradu, kao i 
vertikalni i horizontalni transport. Gornja površina cementne košuljice mora biti ravna, perdašena. 
Prilikom izrade voditi računa o zadatim visinskim kotama iz projekta. Obračun po m2 gotove podloge. 

m2 122,28 
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3.11. 

Izrada zaštitne staze oko objekta na pripremljenoj podlozi od prirodnog šljunka, betonom, debljine 
10cm. Marka betona MB20. Gornju površinu staze obraditi po uputstvu projektanta i beton negovati, 
dok ne očvrsne. Na svaka dva metara dužine izraditi ditelataciju, sa postavljanjem lesonita debljine 
5mm, koji ostaje trajno ugrađen. Obračun po m2 

m2 41,09 

4 ARMIRAČKI RADOVI 

4.1. 

Nabavka i postavljanje glatke, rebraste i mrezaste armature. Armaturu očistiti, iseći, saviti i ugraditi 
prema projektu i statičkim detaljima. Armaturu pre betoniranja mora da pregleda i pismenim putem 
odobri statičar. Cena stavke sadrži nabavku potrebnog materijala, pomoćnog materijala, izradu i sav 
transport. Obračun po kilogramu. 

kg 11.000,00 

5 TESARSKI RADOVI 

5.1. 
Nabavka, materijala, izrada, montaža i demontaža, oplate za betoniranje temelja. (temeljni zidovi, 
temelji mašina) Oplatu izraditi od jelove građe II klase, debljine 24 mm, po tačno označenim merama. 

  

 

Pre montaže, oplatu premazati lanenim uljem. U cenu stavke uračunati izradu, montažu i demontažu 
kutija, od dasaka za formiranje prodora kroz trakaste temelje, a prema datim detaljima i dimenzijama 
iz projekne dokumentacije. Pre betoniranja oplatu nivelisati sa tačnošću ±1cm, prema datim 
visinskim kotama iz projekta i postaviti repere, vodice za betoniranje.  
Obračun po m2 oplate, računa se površina, koju pokriva beton.  

  

 temeljni zidovi m2 71,18 

 temelji mašina m2 17,64 

5.2. 

Nabavka, postavljanje i demontaža daščane, jednostrane oplate za betoniranje ploče poda. Oplatu 
izraditi od jelove građe II klase, debljine 24 mm, po tačno označenim merama. Pre montaže, oplatu 
premazati lanenim uljem. Oplatu demontirati pažljivo i bez potresa. U cenu stavke uračunati izradu, 
montažu i demontažu kutija, od dasaka za formiranje prodora kroz temeljnu ploču, a prema datim 
detaljima i dimenzijama iz projekta. Pre betoniranja oplatu nivelisati sa tačnošću ±0.5cm, prema 
datim visinskim kotama iz projekta i postaviti repere, vodice za betoniranje.  
Obračun po m2 oplate, računa se površina, koju pokriva beton. 

m2 5,86 

5.3. 

Nabavka, postavljanje i demontaža oplate za betoniranje stubova. Oplatu izraditi od glatkih ploča 
debljine 25mm i gredica odgovarajućeg poprečnog preseka. Oplatu krojiti i postaviti po tačno 
označenim merama i datim detaljima iz projekta. Pri vrhu stubova formirati kapitele (pečurke), 
prema meri i detaljima iz projakta. Pre postavljanja, oplatu premazati lanenim uljem ili sličnim 
sredstvom. Demontažu izvršiti pažljivo, bez potresa. Cena stavke obuhvata sav potreban materijal, 
rad, podupitanje i razupiranje oplate. Obračun po m2 oplate, računa se površina, koju pokriva beton. 

m2 115,74 

5.4. 

Nabavka, postavljanje i demontaža glatke za betoniranje podvlaka, greda. Oplatu izraditi od dasaka 
debljine 24mm i gredica odgovarajućeg poprečnog preseka. Pre postavljanja, oplatu premazati 
lanenim uljem ili sličnim sredstvom. Demontirati je pažljivo i bez potresa. U cenu ulaze i podupirači. 
Cena stavke obuhvata sav potreban materijal, rad, podupitanje i razupiranje oplate.  
Obračun po m2 oplate, računa se površina, koju pokriva beton. 

m2 23,48 

5.5. 

Nabavka, mterijala, izrada, montaža i demontaža daščane oplate za betoniranje armirano betonske 
pune, međuspratne ploče. Oplatu izraditi od jelovih dasaka debljine 24 mm i fetni sa podupiračima, 
po tačno označenim merama. U cenu stavke uračunati sav rad, materijal, podupiranje metalnim 
podupiračima, kao i izradu i montažu kutija za prodore. Kutije za prodore raditi od dasaka, prema 
dimenzijama, datim u projektu. Pre postavljanja, oplatu premazati lanenim uljem ili sličnim 
sredstvom. Pre betoniranja oplatu nivelisati sa tačnošću ±1cm, prema datim visinskim kotama iz 
projekta i postaviti repere, vodice za betoniranje. Demontirati je pažljivo i bez potresa.  
Obračun po m2 horizontalne projekcije oplate. 

m2 162,06 

5.6. 

Nabavka, mterijala, izrada, montaža i demontaža daščane oplate za betoniranje armirano betonskih 
kanala Oplatu izraditi od jelovih dasaka debljine 24 mm i fetni sa razupiračima, po tačno označenim 
merama. U cenu stavke uračunati sav rad, materijal, kao i izradu i montažu kutija za prodore. Kutije 
za prodore raditi od dasaka, prema dimenzijama, datim u projektu instalacija. Pre postavljanja, 
oplatu premazati lanenim uljem ili sličnim sredstvom. Pre betoniranja oplatu nivelisati sa tačnošću 
±1cm, prema datim visinskim kotama iz projekta i postaviti repere, vodice za betoniranje. 
Demontirati je pažljivo i bez potresa.  
Obračun po m2 horizontalne projekcije oplate. 

m2 21,87 
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6 IZOLATERSKI RADOVI 

6.1. 

Izrada hidroizolacije preko betonske podloge. Izolaciju raditi preko potpuno suve i čiste podloge. 
Hladni premaz bitulit "A" naneti četkom ili prskanjem, na temperaturi višoj od 10 stepeni. 
Bitumensku masu zagrejati najviše do 180 stepeni C, stalno mešati i naneti vruću u sloju 2-3 mm. 
Bitumensku traku zalepiti odmah, sa preklopom 15cm. A. Kondor 3 sa dva sloja Bitumena. 
Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva:  
- Hladan premaz bitulitom "A"  
- Vruć premaz bitumenom "MBH" - Kondor 3, zalepljen za podlogu 

  

  - Vruć premaz bitumenom "MBH" - Dva sloja polietilenske folije Obračun po m2. m2 162,06 

6.2. 
Izrada hidroizolacije ravnog krova. Pored zidova atike izolaciju zalepiti do visine 30cm, i zalepiti za 
zid. Izolaciju raditi preko potpuno suve i čiste podloge. Hladni premaz, bitulit naneti četkom ili 
prskanjem, na temperaturi višoj od 10°C. 

  

 

Varenje bitumenskih traka izvesti zagrevanjem trake plamenikom sa otvorenim plamenom, 
razmekšavanjem bitumenske mase površine koja se lepi i slepljivanjem sopstvenom masom za 
podlogu. Traku zalepiti ćelom površinom, sa preklopima 10 cm, posebnu pažnju posvetiti varenju 
spojeva. A. Varen sloj Kondor 4.  

  

 Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva:    

  - Hladan premaz bitulitom   

  - Bitumezirina traka debljine d=4mm, varen za podlogu    

  - Vruć premaz bitumenom    

  - Bitumenizirana traka d=4mm, varen po sastavima.   

 Obračun po m2 gotove izolacije m2 168,34 

6.3. 
Nabavka i postavljanje tvrdopresovanih ploča od kamene vune, gustina 150kg/m3, obostrano 
zaštićenih paropropusnom polietilenskom folijom, debljina ploča d=8 cm. 

  

 
Ploče postaviti kao termo, izolaciju i protivpožarnu zaštitu na ravan krov objekta. Ploče postaviti 
prema uputstvu proizvođača i prema datim detaljima iz projekta.  
Obračun po m2 ugrađenih ploča. 

m2 147,34 

7 BRAVARSKI RADOVI 

7.1. 

Izrada i postavljanje jednokrilnih i dvokrilnih protivpožarnih vrata, stepen otpornosti F60. Krilo 
vrata, ram od kutijastog profila obložena čeličnim limom sa odgovarajućom protivpožarnom 
ispunom. Štok od kutijastog profila, opšiv štoka čelični lim. Vrata snabdeti vatrootpornom žaluzinom 
dimenzije 785/1050mm, montira se 2 kom, po krilu, u donjoj zoni i u gornjoj zoni. Žaluzine, tip FŽ, 
izraditi od profilisnog čeličnog lima, snabdevena pocinkovanom mrežicom. Stepen vatrootpornosti 
žaluzine F60. Krilo vrata snabdeti odgovarajućim okovom, šarke, panik brava, cilindar sa dva ključa. 
Pre bojenja izvršiti pripremu, odmašćivanjem i skidanjem korozije, na čistu i suvu površinu naneti 
impregnaciju i temeljnu boju i protivpožarni premaz u dve ruke. Finalna obrada plastifikacijom u 
tonu RAL9006 Vrata izraditi po šemi i detaljima iz projekta i atestirati. 

  

 
Cena stavke sadrži nabavku materijala, radioničku izradu, farbanje, sav transport i ugradnju na 
gradilištu. Napomena: Pre izrade vrata sve mere proveriti na licu mesta.  
Obračun po komadu 

  

POS 1 dim 110/260cm (jednokrilna) kom 2,00 

POS 2 dim 1807260cm (dvokrilna) kom 7,00 

7.2. 

Žaluzine, tip FŽ, izraditi od profilisnog čeličnog lima, i profila, sa unutrašnje strane postaviti 
pocinkovanu mrežicu. Spojeve i varove idealno izraditi, očistiti i obrušiti. Žaluzine izraditi i ugraditi 
po detalju, šemi i uputstvu projektanta. Pre bojenja izvršiti pripremu, odmašćivanjem i skidanjem 
korozije, na čistu i suvu površinu naneti impregnaciju i temeljnu boju. Finalna obrada plastifikacijom 
u tonu RAL9006 Cena stavke sadrži nabavku materijala, radioničku izradu, farbanje, sav transport i 
ugradnju na gradilištu. Napomena: Pre izrade, sve mere proveriti na licu mesta. Obračun po komadu 

  

POS 3 dim 1585/900mm kom 3,00 
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8 LIMARSKI RADOVI 

8.1. 
Opšivanje nazidka pocinkovanim limom, razvijene širine (RŠ) 50 cm, debljina lima d=0,6mm. Podloga 
za pokrivanje limom mora biti ravna i bez talasa. 

  

 

Lim postaviti preko ter papira i pričvrstiti za podlogu pocinkovanim holšrafovima sa podloškama i 
zaletovati. Sastave raditi sa duplim falcevima podignutim 35 mm. Ispod ivice nazidka formirati 
okapnicu visine 3 cm. Opšivanje izvesti po detaljima iz glavnog projekta i uputstvu projektanta. U 
cenu stavke uračunati sav materijal, pomoćni materijal i vertikalni i horizontalni transport.  
Obračun po m1 

m 47,50 

8.2. 

Izrada i montaža ležećih oluka od pocinkovanog lima, razvijene širine (RŠ) do 50cm, debljine 0,60 
mm. Oluke spajati nitnama, jednoredno sa maksimalnim razmakom 3 cm i letovati kalajem od 
najmanje 40%. Pre montaže ispod oluka postaviti terpapir U cenu stavke uračunati sav materijal, 
pomoćni materijal i vertikalni i horizontalni transport. 
Obračun po m 

m 21,60 

8.3. 

Izrada i montaža olučnih vertikala, razvijene širine (RŠ) do 33cm, preseka 01OOmm, od 
pocinkovanog lima debljine 0,60mm. Delovi olučnih cevi moraju da ulaze jedan u drugi minimum 50 
mm i da se zaletuju. Pocinkovane obujmice sa držačima postaviti na razmaku od cea 200 cm. U cenu 
stavke uračunati sav materijal, pomoćni materijal i vertikalni i horizontalni transport.  
Obračun po m 

m 10,00 

8.4. 

Izrada i montaža štucne i vodoskupljača, od pocinkovanog lima debljine d=0,6mm. Štucna mora biti 
šira od vertikale za najmanje 10 mm. Štucnu zaštititi od korozije sa spoljne i unutrašnje strane. U 
cenu stavke uračunati sav materijal, pomoćni materijal i vertikalni i horizontalni transport.  
Obračun po kom 

kom 2,00 

 

6. KOTLARNICA 

RB. OPIS RADOVA JM Količina 

1 ZEMLJANI RADOVI 

1.1. 

Geodetski radovi Geodetsko snimanje terena. Iskolčavanje objekata. Izvođač treba na osnovu 
podataka iz projektne dokumentacije, i zadate početne tačke, od strane ovlašćene geodetske 
službe, da iskolči sve objekate i snimi konfiguraciju terena. Nadzornom organu, ovlašćenom od 
strane Investitora, treba prethodno da predloži nacrt iskolčavanja sa svim potrebnim podacima, na 
odobrenje. Iskolčavanje obezbediti. Plan iskolčavanja sadrži proračun elemenata za situacijsko 
proveravanje gabarita i visinskih kota prema projektnoj dokumentaciji. Plan snimljenih visinskih 
kota, terena, snimljenih pre početka izvođenja radova, služiće za tačan proračun izvedenih 
zemljanih radova, iskopa i nasipa, a isti overava nadzorni organ, ovlašćen od strane investitora. 
 Obračun po m2 

m2 81,38 

1.2. 
Mašinsko čišćenje terena i skidanje površinskog sloja zemlje u sloju od 10cm. Višak zemlje utovariti 
na kamion i odvesti na gradsku deponiju do 15km udaljenosti. 
Obračun po: m3 

m3 121,60 

1.3. 
Razmeravanje objekta i izrada nanosne skele. Na nanosnu skelu iz projektne dokumentacije, preneti 
ose i potrebne gabarite temelja i zidova. 

  

 
Nanosna skela se radi od fosni i bunarskih motki, mora biti čvrsta konstrukcija, udaljena je od ivice 
novoprojektovanog objeta cea 250 cm, reperne i početne tačke zadaje geometar.  
Obračun po m2 

m2 81,00 

1.4. 

Iskop zemlje III kat. za trakaste temelje. Iskop izvesti prema projektu i datim visinskim kotama. 
Bočne strane pravilno odseći, a dno nivelisati sa tačnošću ±3cm. Iskopanu zamlju utovariti u kamion 
i odvezati na gradsku deponiju, udaljenu do 15 km.  
Obračun po m3, mereno uraslo. 

m3 22,22 
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1.5. 
Iskop zemlje III kat. U širokom otkopu za podnu ploču. Bočne strane pravilno odseći, a dno nivelisati 
sa tačnošću ±3cm. Iskopanu zemlju prevesti i deponovati na gradilišnu deponiju.  
Obračun po m3, mereno uraslo. 

m3 5,47 

1.6. 

Iskop zemlje III kat. U širokom otkopu za posteljicu zaštitnog trotoara oko objekta. Bočne strane 
pravilno odseći, a dno nivelisati sa tačnošću ±3cm. Iskopanu zamlju utovariti u kamion i odvezati na 
gradsku deponiju, udaljenu do 15 km.  
Obračun po m3 

m3 2,14 

1.7. 

Nasipanje i nabijanje zemlje pored i iznad temelja. Zemlju nasipati u slojevima od 20cm, kvasiti i 
nabiti mehaničkim nabijačima, do potrebne zbijenosti, datom u projektnoj dokumentaciji. Gornji, 
završni sloj nasipa nivelisati prema visinskim kotama datim u projektnoj dokumentaciji, sa tačnošću 
±1cm. Obračun po m3. 

m3 1,29 

1.8. 

Nabavka materijala, nasipanje i nabijanje prirodnog šljunka ispod temelja i podova objekta. Šljunak 
nasipati u slojevima od 20cm, kvasiti i nabiti mehaničkim nabijačima, do potrebne zbijenosti. Gornji, 
završni sloj nasipa nivelisati prema visinskim kotama datim u projektnoj dokumentaciji, sa tačnošću 
±1cm. Cena stavke sadrži nabavku potrebnog materijala, transport, izradu i ispitivanje.  
Obračun po m3. 

m3 19,80 

1.9. 
Mašinski utovar i odvoz zemlje sa gradilišne deponije. Višak zemlje, utovariti na kamion i odvesti na 
gradsku deponiju do 15km udaljenosti. 
Obračun po m3 

m3 4,18 

2 ZIDARSKI RADOVI 

2.1. 

Zidanje zidova gasbeton blokovima, u odgovarajućem tankoslojnom malteru. Debljina zidova 25cm. 
Svaki treći red po visini potrebno je učvrstiti u bočno noseću konstrukciju. Ova veza se ostvaruje 
pomoću elastičnog sidra sa pocinkovanim ekserima ili pomoću čeličnog armaturnog ankera. Svaki 
drugi blok poslednjeg reda obavezno je potrebno učvrstiti u međuspratnu konstrukciju pomoću 
elastičnog sidra. Ovi ankeri moraju biti dovoljno ankerisani i zaštićeni u betonu kako bi imali funkciju 
nošenja na horizontalne uticaje. Za formiranje nadvratnika, natprozornika i serklaža, koristiti fabrički 
formiran fasonski komad odgovarajuće širine i dužine. U žljeb fasonskog komada postaviti betonsko 
željezo prema statičkom proračunu i detaljima i zaliti betonom. Cena stavke sadrži nabavku 
potrebnog materijala, sav transport i izradu, kao i montažu i demontažu lake pokretne skele.  
Obračun po m3 

m3 51,40 

2.2. 
Zidanje montažnog dvstrukog dimnjaka sa ventilacijom prečnika dimnjačkog kanala 040 cm. Spoljna 
dimenzija 80x154cm. 

  

 

Preko temelja montirati dimnjak. Samotnu dimnjačku cev smaknuti za 16,5 cm u odnosu na blok 
omotača, podbetoniranjen prve cevi. Samotne cevi dimnjaka spajati sa samotnim malterom, a plašt 
produžnim malterom razmere 1:2:6. Ako se za gorivo upotrebljava plin ili slično upotrebiti specijalan 
kit otporan na kiseline, preko suve i obrisane cevi. Debljina spoja cevi je 7 mm. Debljina spoja 
blokova omotača je 10 mm. Na sastavima blokova omotača oko cevi omotati dilataciono uže od 
mineralne vune, sa preklopom od 5 cm. Uže od mineralne vune omotati oko priključka za dimnjačka 
vratanca i svakog priključka da se omogući dilatacija, odnosno da dimnjačka cev radi nezavisno od 
omotača. U otvor za prolaz dimnjaka kroz međuspratnu ploču, između blokova omotača i 
konstrukcije postaviti tvrdu izolaciju, mineralnu vunu d=20mm, i zaliti betonom. Oblogu, van krova 
zidati fasadnom opekom i tugovati je. Preko obloge od opeke postaviti betonsku ploču. Dimnjak 
završiti elementom za pojačanje protoka i zaštitu dimnjaka. Cena stavke sadrži nabavku potrebnog 
materijala, sav transport, izradu, kao i montažu i demontažu lake pokretne skele. Obračun po m 

m 6,80 

3 BETONSKI I ARM. BETONSKI RADOVI 

3.1. 

Izrada tampon sloja ispod temelja i podova, betonom marke MB10. Betoniranje raditi preko 
prethodno razastrtog tampon sloja od šljunka, odnosno preko nasipa od peska. Beton ugraditi i 
negovati po propisima. Prosečna debljina betona d=7cm Cena stavke sadrži nabavku potrebnog 
materijala, transport i izradu. 
Obračun po m2. 

m2 81,92 
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3.2. Izrada armirano betonskih trakstih temelja betonom marke MB20, u zemlji i oplati.   

 

Temelje armirati po projektu, detaljima i statičkom proračunu. Betoniranje raditi preko prethodno 
izrađenog tampon sloja. Beton ugraditi i negovati po propisima. Cena stavke sadrži nabavku 
potrebnog materijala, transport, izradu, ugradnju i negu betona, po važećim standardima. Betonsko 
željezo i oplata se obračunava u armiračkim odnosno tesarskim radovima.  
Obračun po m3 

m3 13,83 

3.3. 
Izrada armirano betonskih temeljnih zidova betonom marke MB20, u oplati. Temelje armirati po 
projektu, detaljima i statičkom proračunu. Betoniranje raditi preko prethodno izrađenog tampon 
sloja. 

  

 

Beton ugraditi i negovati po propisima. Cena stavke sadrži nabavku potrebnog materijala, transport, 
izradu, ugradnju i negu betona, po važećim standardima. Betonsko željezo i oplata se obračunava u 
armiračkim odnosno tesarskim radovima. 
Obračun po m3 

m3 3,55 

3.4. 

Izrada armirano betonskih podnih ploča betonom marke MB20. Debljina ploče d=10cm Ploče 
armirati po projektu, detaljima i statičkom proračunu. Beton ugraditi i negovati po propisima. Cena 
stavke sadrži nabavku potrebnog materijala, transport, izradu, ugradnju i negu betona, po važećim 
standardima. Betonsko željezo i oplata se obračunava u armiračkim odnosno tesarskim radovima.  
Obračun po m3 

m3 8,10 

3.5. 

Izrada armirano betonske krovne ploče, betonom marke MB30. Debljina ploča d=20cm, Cena stavke 
sadrži nabavku, transport, ugradnju betona Izrada montaža, demontaža potrebne oplate, 
podupiranje i montaža betonskog željeza se obračunavaju posebno, u tesarskim i armiračkim 
radovima.  
Obračun po m3 ugrađenog betona. 

m3 19,55 

3.6 

Izrada armirano betonskih stubova, betonom marke MB20, u oplati. Beton pažljivo ugraditi, nabiti i 
negovati. U cenu uračunati potrebnu laku,pokretnu pomoćnu skelu. Cena stavke sadrži nabavku, 
transport, ugradnju betona. Izrada montaža, demontaža potrebne oplate, podupiranje i montaža 
betonskog željeza se obračunavaju posebno, u tesarskim i armiračkim radovima.  
Obračun po m3 ugrađenog betona 

m3 3,66 

3.7. 

Izrada armirano betonskih podvlaka, serklaža, betonom marke MB 30, u oplati. Beton ugraditi i 
negovati po propisima. Cena stavke sadrži nabavku, transport, ugradnju betona. Izrada oplate, 
podupiranje i montaža betonskog željeza se obračunava posebno, u tesarskim i armiračkim 
radovima. Obračun po m3 ugrađenog betona 

m3 8,33 

3.8. 

Izrada lakoarmirane cementne košuljice, prosečne debljine d=5cm. U prostoriju i na krovnoj ploči, 
kao sloja za pad. Podlogu za košuljicu, pre nanošenja košuljice, očistiti i oprati. Malter za košuljicu 
spraviti sa prosejanim šljunkom u razmeri 1:3. Podlogu armirati mrežastom armaturom Ø6 mm, sa 
okcima 15/15cm, postavljenim u sredini sloja. 

  

 

Košuljicu negovati, dok ne očvrsne. U cenu stavke uračunati sav potreban materijal i izradu, kao i 
vertikalni i horizontalni transport. Gornja površina cementne košuljice mora biti ravna, perdašena. 
Prilikom izrade voditi računa o zadatim visinskim kotama iz projekta. 
Obračun po m2 gotove podloge. 

m2 168,98 

3.9. 

Izrada zaštitne staze oko objekta na pripremljenoj podlozi od prirodnog šljunka, betonom, debljine 
10cm. Marka betona MB20. Gornju površinu staze obraditi po uputstvu projektanta i beton 
negovati, dok ne očvrsne. Na svaka dva metara dužine izraditi ditelataciju, sa postavljanjem lesonita 
debljine 5mm, koji ostaje trajno ugrađen. 

  

 Obračun po m2 m2 21,41 

4 ARMIRAČKI RADOVI 

4.1. 
Nabavka i postavljanje glatke, rebraste i mrežaste armature Č340/500. Armaturu očistiti, iseći, saviti 
i ugraditi prema projektu i statičkim detaljima. Armaturu pre betoniranja mora da pregleda i 
pismenim putem odobri statičar. 

  

 
Cena stavke sadrži nabavku potrebnog materijala, pomoćnog materijala, izradu i sav transport. 
Obračun po kilogramu. 

kg 7.500,00 

5 TESARSKI RADOVI 

5.1. 
Nabavka, materijala, izrada, montaža i demontaža, oplate za betoniranje temelja, (temeljni zidovi, 
temelji mašina) 
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Oplatu izraditi od jelove građe II klase, debljine 24 mm, po tačno označenim merama. Pre montaže, 
oplatu premazati lanenim uljem. U cenu stavke uračunati izradu, montažu i demontažu kutija, od 
dasaka za formiranje prodora kroz trakaste temelje, a prema datim detaljima i dimenzijama iz 
projekne dokumentacije. 

  

 
Pre betoniranja oplatu nivelisati sa tačnošću ±1cm, prema datim visinskim kotama iz projekta i 
postaviti repere, vodice za betoniranje.  
Obračun po m2 oplate, računa se površina, koju pokriva beton. temeljni zidovi 

m2 29,44 

5.2. 
Nabavka, postavljanje i demontaža daščane, jednostrane oplate za betoniranje ploče poda. Oplatu 
izraditi od jelove građe II klase, debljine 24 mm, po tačno označenim merama. Pre montaže, oplatu 
premazati lanenim uljem. 

  

 
U cenu stavke uračunati izradu, montažu i demontažu kutija, od dasaka za formiranje prodora kroz 
temeljnu ploču, a prema datim detaljima i dimenzijama iz projekta. 

  

 
Pre betoniranja oplatu nivelisati sa tačnošću ±0.5cm, prema datim visinskim kotama iz projekta i 
postaviti repere, vodice za betoniranje. Obračun po m2 oplate, računa se površina, koju pokriva 
beton. 

m2 3,68 

5.3. 

Nabavka, postavljanje i demontaža oplate za betoniranje stubova. Oplatu izraditi od glatkih ploča 
debljine 25mm i gredica odgovarajućeg poprečnog preseka. Oplatu krojiti i postaviti po tačno 
označenim merama i datim detaljima iz projekta. Pri vrhu stubova formirati kapitele (pečurke), 
prema meri i detaljima iz projakta. Pre postavljanja, oplatu premazati lanenim uljem ili sličnim 
sredstvom. Demontažu izvršiti pažljivo, bez potresa. Cena stavke obuhvata sav potreban materijal, 
rad, podupitanje i razupiranje oplate.  
Obračun po m2 oplate, računa se površina, koju pokriva beton. 

m2 58,50 

5.4. 
Nabavka, postavljanje i demontaža oplate za betoniranje podvlaka, greda. Oplatu izraditi od dasaka 
debljine 24mm i gredica odgovarajućeg poprečnog preseka. 

  

 

Pre postavljanja, oplatu premazati lanenim uljem ili sličnim sredstvom. Demontirati je pažljivo i bez 
potresa. U cenu ulaze i podupirači. Cena stavke obuhvata sav potreban materijal, rad, podupitanje 
i razupiranje oplate.  
Obračun po m2 oplate, računa se površina, koju pokriva beton. 

m2 66,60 

5.5. 

Nabavka, mterijala, izrada, montaža i demontaža daščane oplate za betoniranje AB pune, krovne 
ploče. Oplatu izraditi od jelovih dasaka debljine 24 mm i fetni sa podupiračima, po tačno označenim 
merama. U cenu stavke uračunati sav rad, materijal, podupiranje metalnim podupiračima, kao i 
izradu i montažu kutija za prodore. Kutije za prodore raditi od dasaka, prema dimenzijama, datim u 
projektu. Pre postavljanja, oplatu premazati lanenim uljem ili sličnim sredstvom. Pre betoniranja 
oplatu nivelisati sa tačnošću ±1cm, prema datim visinskim kotama iz projekta i postaviti repere, 
vodice za betoniranje. Demontirati je pažljivo i bez potresa. 
Obračun po m2 horizontalne projekcije oplate. 

m2 88,52 

6 IZOLATERSKI RADOVI 

6.1. 
Izrada hidroizolacije preko betonske podloge. Izolaciju raditi preko potpuno suve i čiste podloge. 
Hladni premaz bitulit "A" naneti četkom ili prskanjem, na temperaturi višoj od 10 stepeni. 

  

 

Bitumensku masu zagrejati najviše do 180 stepeni C, stalno mešati i naneti vruću u sloju 2-3 mm. 
Bitumensku traku zalepiti odmah, sa preklopom 15cm. A. Kondor 3 sa dva sloja Bitumena. 
Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva: 
  
- Hladan premaz bitulitom "A"  
- Vruć premaz bitumenom "MBH"  
- Kondor 3, zalepljen za podlogu  
- Vruć premaz bitumenom "MBH"  
- Dva sloja polietilenske folije  
Obračun po m2. 

m2 87,05 

6.2. 
Izrada hidroizolacije ravnog krova. Pored zidova atike izolaciju zalepiti do visine 30cm, i zalepiti za 
zid. Izolaciju raditi preko potpuno suve i čiste podloge. 

  

 
Hladni premaz, bitulit naneti četkom ili prskanjem, na temperaturi višoj od 10°C. Varenje 
bitumenskih traka izvesti zagrevanjem trake plamenikom sa otvorenim plamenom, 
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razmekšavanjem bitumenske mase površine koja se lepi i slepljivanjem sopstvenom masom za 
podlogu. 

 Traku zalepiti celom površinom, sa preklopima 10cm, posebnu pažnju posvetiti varenju spojeva.    

 A. Varen sloj Kondor 4.    

 Hidroizolaciju izvesti od sledećih slojeva:    

  - Hladan premaz bitulitom   

  - Bitumezirina traka debljine d=4mm, varen za podlogu   

  - Vruć premaz bitumenom   

  - Bitumenizirana traka d=4mm, varen po sastavima.    

 Obračun po m2 gotove izolacije m2 121,20 

6.3. 

Nabavka i postavljanje tvrdopresovanih ploča od kamene vune, gustina 150kg/m3, obostrano 
zaštićenih paropropusnom polietilenskom folijom, debljina ploča d=4 cm. Ploče postaviti kao termo, 
izolaciju i protivpožarnu zaštitu na ravan krov objekta. Ploče postaviti prema uputstvu proizvođača 
i prema datim detaljima iz projekta. 
Obračun po m2 ugrađenih ploča. 

m2 81,24 

7 BRAVARSKI RADOVI 

7.1. 

Izrada i postavljanje jednostrukog metalnog termo zastakljenog prozora, dimenzija 125x120cm, 
stepen vatrootpornosti F60. Prozor izraditi od kutijastih čeličnih profila i zastakliti termo staklom 
debljine 4+12+4mm, po projektu i detaljima. Okov po izboru projektanta. Pre bojenja metal očistiti 
od korozije i prašine, brusiti i opajati. Na prozor naneti impregnaciju i osnovnu boju. Finalna obrada 
plastifikacija u tonu RAL9006. Prozore dihtovati trajno elastičnom EPDM gumom, vulkanizovanom 
na uglovima. Cena stavke sadrži nabavku materijala, radioničku izradu, sav transport i ugradnju na 
gradilištu.  
Obračun po komadu 

  

POS 1 dim 125/120 kom 2,00 

7.2. 

Izrada i postavljanje dvokrilnih zastakljenih metalnih vrata, sa nadsvetlom, stepen vatrootpornosti 
F60. Štok vrata je od čeličnih profila. Krilo se sastoji od čelične konstruk-cije sa ispunom od sloja 
otporne termoizolacije klase do F-60 minuta, a obostrano su obložena čeličnim limom debljine do 
1.2mm. Dihtovanje vrata je izvršeno protivpožarnim gumenim dihtunzima, kao i intumex termo 
ekspandirajućom trakom. Opšavne lajsne u boji krila. 

  

 

Finalana obrada plastifikacijom boja i ton, RAL9006. Transparentne delove zastakliti atestiranim 
protivpožarnim staklom klase od F-60 4+12+4mm. Zastakljene površine nadsvetla i jednog krila su 
fiksna, dok se na drugom krilu otvara u dva pravca (oko vertikalne ose i horizontalne ose), prema 
detalju iz šeme bravarije. Vrata snabdeti odgovarajućim okovm, šarke, brava cilindar sa dva ključa, 
panik brava sa unutrašnje strane. Vrata izraditi i ugraditi po šemi i detaljima iz projekta i atestirati. 
Cena stavke sadrži nabavku materijala, radioničku izradu, sav transport i ugradnju na gradilištu. 
Napomena: Pre izrade vrata sve mere proveriti na licu mesta. Obračun po komadu 

  

POS 
la 

dimenzija 260/220+80 kom 1,00 

7.3. 

Izrada i postavljanje dvokrilnih zastakljenih metalnih vrata, sa nadsvetlom, i ugrađenom žaluzinom 
u donjoj zoni, na oba krila. Stepen vatrootpornosti F60. Štok vrata je od čeličnih profila. Krilo se 
sastoji od čelične konstruk-cije sa ispunom od sloja otporne termoizolacije klase do F-60 minuta, a 
obostrano su obložena čeličnim limom debljine do 1.2mm. 

  

 
Dihtovanje vrata je izvršeno protivpožarnim gumenim dihtunzima, kao i intumex termo 
ekspandirajućom trakom. Opšavne lajsne u boji krila. 
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Finalana obrada plastifikacijom boja i ton, RAL9006. Transparentne delove zastakliti atestiranim 
protivpožarnim staklom klase od F-60 4+12+4mm. Zastakljene površine nadsvetla i jednog krila su 
fiksna, dok se na drugom krilu otvara u dva pravca (oko vertikalne ose i horizontalne ose), prema 
detalju iz šeme bravarije. Vrata snabdeti odgovarajućim okovm, šarke, brava cilindar sa dva ključa, 
panik brava sa unutrašnje strane. Žaluzine dim 785x600mm Kućište žaluzine izrađeno je od čeličnog 
lima, a zaporne lamele od specijalnog toplotno izolovanog bezazbestnog materijala. Sa unutrašnje 
strane postaviti pocinkovanu mrežicu. Vrata izraditi i ugraditi po šemi i detaljima iz projekta i 
atestirati. Cena stavke sadrži nabavku materijala, radioničku izradu, sav transport i ugradnju na 
gradilištu. Napomena: Pre izrade vrata sve mere proveriti na licu mesta. 
Obračun po komadu 

  

POS 1 dimenzija 260/220+80 kom 2,00 

7.4. 
Izrada i postavljanje ograde od čeličnih profila i flahova. Ogradu izraditi i ugraditi po detaljima i 
uputstvu projektanta. Spojeve i varove idealno izraditi, očistiti i obrušiti. Pre ugradnje ogradu očistiti 
od korozije i prašine, brusiti i opajati. Naneti impregnaciju, osnovnu boju i postaviti ogradu. 

  

 
Nakon ugradnje popraviti osnovnu boju, predkitovati i brusiti i obojiti dva puta bojom za metal (crna 
boja). Cena stavke sadrži nabavku materijala, radioničku izradu, sav transport i ugradnju na 
gradilištu. 

  

 Obračun po m   

POS 3 10.25 m 10,25 

7.5. 

Žaluzine, tip FŽ, izraditi od profilisnog čeličnog lima, i profila, sa unutrašnje strane postaviti 
pocinkovanu mrežicu. Spojeve i varove idealno izraditi, očistiti i obrušiti. Žaluzine izraditi i ugraditi 
po detalju, šemi i uputstvu projektanta. Pre bojenja izvršiti pripremu, odmašćivanjem i skidanjem 
korozije, na čistu i suvu površinu naneti impregnaciju i temeljnu boju. Finalna obrada plastifikacijom 
u tonu RAL9006 Cena stavke sadrži nabavku materijala, radioničku izradu, farbanje, sav transport i 
ugradnju na gradilištu. Napomena: Pre izrade, sve mere proveriti na licu mesta.  
Obračun po komadu 

  

POS 4 dim 585x450 kom 4,00 

POS 1 dim 785x600 kom 4,00 

7.6. 

Izrada i postavljanje merdevina, sa leđnim naslonom, od čeličnih profila iflahova. Merdevine izraditi 
i ugraditi po detaljima i uputstvu projektanta. Spojeve i varove idealno izraditi, očistiti i obrušiti. Pre 
ugradnje ogradu očistiti od korozije i prašine, brusiti i opajati. Naneti impregnaciju, osnovnu boju i 
postaviti ogradu. 

  

POS 2 

Nakon ugradnje popraviti osnovnu boju, predkitovati i brusiti i obojiti dva puta bojom za metal (crna 
boja). Cena stavke sadrži nabavku materijala, radioničku izradu, sav transport i ugradnju na 
gradilištu.  
Obračun po m 

m 5,28 

8 LIMARSKI RADOVI 

8.1. 

Opšivanje nazidka pocinkovanim limom, razvijene širine (RŠ) 50 cm, debljina lima d=0,6mm. Podloga 
za pokrivanje limom mora biti ravna i bez talasa. Lim postaviti preko ter papira i pričvrstiti za podlogu 
pocinkovanim holšrafovima sa podloškama i zaletovati. Sastave raditi sa duplim falcevima 
podignutim 35 mm. Ispod ivice nazidka formirati okapnicu visine 3 cm. Opšivanje izvesti po 
detaljima iz glavnog projekta i uputstvu projektanta. U cenu stavke uračunati sav materijal, pomoćni 
materijal i vertikalni i horizontalni transport.  
Obračun po m1 

m 40,96 

8.2. 
Izrada i montaža ležećih oluka od pocinkovanog lima, razvijene širine (RŠ) do 50cm, debljine 0,60 
mm. Oluke spajati nitnama, jednoredno sa maksimalnim razmakom 3 cm i letovati kalajem od 
najmanje 40%. Pre montaže ispod oluka postaviti terpapir 

  

 
U cenu stavke uračunati sav materijal, pomoćni materijal i vertikalni i horizontalni transport.  
Obračun po m 

m 10,23 

8.3. 

Izrada i montaža olučnih vertikala, razvijene širine (RŠ) do 33cm, preseka Ø100mm, od 
pocinkovanog lima debljine 0,60mm. Delovi olučnih cevi moraju da ulaze jedan u drugi minimum 50 
mm i da se zaletuju. Pocinkovane obujmice sa držačima postaviti na razmaku od cea 200 cm. U cenu 
stavke uračunati sav materijal, pomoćni materijal i vertikalni i horizontalni transport.  
Obračun po m 

m 12,60 
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8.4. 

Izrada i montaža štucne i vodoskupljača, od pocinkovanog lima debljine d=0,6mm. Štucna mora biti 
šira od vertikale za najmanje 10 mm. Štucnu zaštititi od korozije sa spoljne i unutrašnje strane. U 
cenu stavke uračunati sav materijal, pomoćni materijal i vertikalni i horizontalni transport.  
Obračun po kom 

kom 3,00 

 

7. REZERVOAR ZA LOŽ ULJE I REZERVOAR ZA DIZEL AGREGAT 

RB. OPIS RADOVA JM Količina 

REZERVOAR ZA LOŽ ULJE 

1 ZEMLJANI RADOVI 

1.1. Iskop zemlje III kategorije u širokom otkopu. Obračun po m3, mereno uraslo m3 129,30 

1.2. 
Nabavka i razastiranje i nabijanje, prirodnog šljunka ispod temelja, u debljini od d=20cm.  
Obračun po m3 

m3 8,01 

1.3. 
Nabavka, nasipanje i nabijanje peska u slojevima, oko rezervoara, do potrebne zbijenosti. 
Obračun po m3 

m3 62,30 

1.4. 
Nasipanje i nabijanje humusa,u debljini 60cm, iznad rezervoara, do potrebne zbijenosti. 
Obračun po m3 

m3 24,02 

1.5. 
Utovar i odvoz viška zemlje i šuta sa gradilišta, nakon završetka radova.  
Obračun po m3, mereno u kamionu 

m3 105,28 

2 BETONSKI I ARM. BETONSKI RADOVI 

2.1. Izrada tampon betona, debljine 8cm, marke MB15. Obračun po m2 m2 40,03 

2.2. 
Izrada armirano betonskog temelja, betonom MB30 debljine 25cm u jednostranoj oplati.  
Obračun po m3. 

m3 2,50 

3 REZERVOAR ZA LOŽ ULJE 

3.1. 
Nabavka, i ugradnja rezervoara kapaciteta 30m3, sa svim pripadajućim delovima, izolacija, kotve 
od flaha 100x4mm, anker šrafovi, podložne ploče i si.  
Obračun po kom 

kom 1,00 

REZERVOAR ZA DIZEL AGREGAT 

1 ZEMLJANI RADOVI 

1.1. Iskop zemlje III kategorije u širokom otkopu. Obračun po m3, mereno uraslo m3 23,25 

1.2. 
Nabavka i razastiranje i nabijanje, prirodnog šljunka ispod temelja, u debljini od d=20cm.  
Obračun po m3 

m3 1,66 

1.3. 
Nabavka, nasipanje i nabijanje peska u slojevima, oko rezervoara, do potrebne zbijenosti.  
Obračun po m3 

m3 8,62 

1.4. 
Nasipanje i nabijanje humusa,u debljini 60cm, iznad rezervoara, do potrebne zbijenosti. 
Obračun po m3 

m3 4,98 

1.5. 
Utovar i odvoz viška zemlje i šuta sa gradilišta, nakon završetka radova.  
Obračun po m3, mereno u kamionu 

m3 18,27 

2 BETONSKI I ARM. BETONSKI RADOVI 

2.1. 
Izrada tampon betona, debljine 8cm, marke MB15.  
Obračun po m2 

m2 8,30 

2.2. 
Izrada armirano betonskog temelja, betonom MB30 debljine 25cm u jednostranoj oplati.  
Obračun po m3. 

m3 1,14 
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3 REZERVOAR ZA DIZEL AGREGAT 

3.1. 
Nabavka, i ugradnja rezervoara kapaciteta 5m3, sa svim pripadajućim delovima, izolacija, kotve od 
flaha 100x4mm, anker šrafovi, podložne ploče i si.  
Obračun po kom 

kom 1,00 

 


